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3.1

UVODNIi USTANOVENI

Obchodni podminky: Tyto Obchodni podminky ("OP") dale upravuji a jsou nedilnou soucasti smluvniho
vztahu, na zakladé, kterého spole€nost Chladek & Tintéra, a.s., se sidlem: Nerudova 1022/16, Pfedmésti, 412
01 Litomé&fice, 1CO: 62743881, spisova znacka: B 706 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
("Objednatel"), sjednava podminky provedeni Dila se Zhotovitelem.

Smlouva: Smluvni vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem ("Smlouva") se v rozsahu, v jakém neni mezi
Objednatelem a Zhotovitelem ujednano pisemné jinak, fidi ustanovenimi téchto OP. Odchylna pisemna
ujednani zachycena ve Smlouvé maji pfednost pfed ustanovenimi téchto OP. Neni-li uvedeno jinak, Smlouva
zahrnuje i tyto OP jako jeji nedilnou soucast. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou vSechny jeji pfilohy, tj. zejména
ocenéné vykazy vymeér, harmonogram postupu praci a dalSi dokumenty a listiny, které jsou ve Smlouvé jako
jeji pfilohy oznaceny. Smlouvu dale tvofi vSechny podklady zavazné pro provedeni Dila, které jsou v ni jako
takové uvedeny, jakoz i veskeré jeji zmény a dodatky, které pfipadné budou Stranami uzavreny.

Dostupnost OP: Tyto OP Objednatel zpfistupfiuje na svych internetovych strankach https://www.cht.cz/o-
spolecnosti/smluvni-dokumenty/

Vyhradni charakter OP: Obchodni podminky &i jind dokumentace Zhotovitele, ktera pfipadné vymezuje €innost
Zhotovitele, se na vztah zaloZzeny Smlouvou neuplatni. Pokud by ke Smlouvé nebo k jakémukoli dodatku
Smlouvy byly pfipojeny jakékoli obchodni podminky Zhotovitele, tyto se neuplatni, ledaze by Strany vyslovné s
odkazem na tento Clanek 1.4 sjednaly opak.

SMLOUVA

Zpusob uzavieni Smlouvy: Objednatel uzavira se Zhotovitelem vyhradné pisemné smlouvy, a to pravidelné
ve znéni odpovidajicim vzorové smlouvé Objednatele. Za pisemnou formu smlouvy se povazuije i odpovidajici
komunikace v elektronické podobé. Pokud k uzavieni Smlouvy nedojde na stejném misté a ve stejném
okamziku, je Strana, ktera Smlouvu uzavira pozdéji, povinna bezodkladné informovat druhou Stranu o tom, Ze
se tak stalo, a dorudit druhé Strané pfislusné vyhotoveni Smlouvy. Do okamziku doru€eni tohoto vyhotoveni
Smlouvy neni Strana, které ma byt vyhotoveni doru€eno, v prodleni s plnénim jakékoli povinnosti dle Smlouvy.

Nezavaznost nabidky Objednatele: Nabidka Objednatele, ktera neni vyslovné oznacena jako zavazna, neni
pravnim jednanim ani navrhem smlouvy, neda vzniknout smlouvé a nezalozi nasledky uvedené v ustanoveni
§ 1732 Obc&anského zakoniku.

Vylouéeni aplikace § 1729 Obcéanského zakoniku: VyluCuje se aplikace ustanoveni § 1729 Obc¢anského
zakoniku pro pfipad, Zze Objednatel neuzavie smlouvu v pfipadech vymezenych v ustanoveni § 1729
Obcanského zakoniku.

DEFINICE A VYKLAD

Definice: Vedle pojmU definovanych na jiném misté v téchto OP a nevyplyva-li z kontextu ¢i ze Smlouvy jinak,
maji pojmy zde uvedené nasledujici vyznam:

3.1.1 "Dilem" se rozumi zhotoveni stavby, montaz véci nebo hmotné zachyceny vysledek jiné Cinnosti
Zhotovitele spocivajici ve zhotoveni pfedmétu Dila v rozsahu popsaném ve Smlouvé, vietné
veskerych dodavek, plnéni, ¢innosti a praci, které musi Zhotovitel provést v souvislosti s fadnym
provedenim Dila. Dilo zahrnuje i pfipadné zmény Dila, ke kterym dochazi v souladu se Smlouvou
nebo pisemnou dohodou Stran. Dilem se rozumi i zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a geodetické zaméfeni Dila.

3.1.2 "Dnem koneéného predani Dila" se rozumi den (i) kdy Objednatel v souladu se Smlouvou pfevezme
Dilo od Zhotovitele bez Vad a Nedodélk(, (ii) kdy Objednatel pfeda Dilo vyS$Simu objednateli
(Investorovi) bez Vad a Nedodélkl, nebo den (iii) nasledujici po dni podpisu protokolu i zapisu
potvrzujiciho odstranéni posledni Vady €i Nedodélku, kterakoli z uvedenych skuteCnosti nastane
nejpozdéji. Neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Den kone¢ného pfedani Dila je souc¢asné dnem
dokonceni Dila.

3.1.3 "Dnem piedani Dila" se rozumi den, kdy Objednatel v souladu se Smlouvou pfevezme Dilo od
Zhotovitele. Nema-li Dilo Vady a Nedodélky, je Den pfedani Dila sou¢asné Dnem kone€ného pfedani
Dila.



3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

"Havarii" se rozumi stav Dila, kdy v disledku jeho Vad ¢i Nedodélkd do$lo ke vzniku Gjmy nebo vznik
ujmy hrozi.

"Investorem" se rozumi osoba takto oznacena ve Smlouvé, jinak osoba vy3$Siho objednatele.

"Nedodélky" se rozumi nedokon¢ené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby oproti rozsahu
provedeni Dila stanovenému Smlouvou.

"Obéanskym zakonikem" se rozumi zakon ¢&. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
predpis.

"Pracovistém" se rozumi misto, na kterém se provadi Dilo — stavba nebo udrzovaci prace nebo na
kterém se stavba odstranuje; zahrnuje stavebni pozemek, popfipadé zastavény stavebni pozemek
nebo jeho ¢ast anebo ¢ast stavby, popfipadé, v rozsahu vymezeném stavebnim ufadem, téz jiny
pozemek nebo jeho ¢ast anebo ¢ast jiné stavby.

"Pracovnim dnem" se rozumi den, ktery neni sobotou ani nedéli ani statnim &i ostatnim svatkem.

"Projektovou dokumentaci" se rozumi veSkera technicka dokumentace zpracovana projektantem
(projekéni kancelafi) uvedena ve Smlouvé, vCetné zak. €. a data vyhotoveni, jakoz i veskeré
technické zpravy, popis stavby, jednotlivych mistnosti, ur€ené technologické postupy, pfedepsané
zkousky, atesty a ostatni jakostni ur€eni, kterd byla ve stavebnim fizeni ovéfena pfisluSnym
stavebnim ufadem a byla pfedana Zhotoviteli ke dni uzavieni Smlouvy, pfipadné v souladu se
Smlouvou po jejim uzavieni.

"Stranami" se rozumi spolec¢né Objednatel a Zhotovitel a "Stranou" se pak rozumi kterakoli ze
Stran.

"Vadou" se rozumi vadné plnéni, které pfedstavuje odchylka v kvalité, obsahu, rozsahu nebo
parametrech Dila &i jeho &asti, oproti kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrim stanovenych
Smlouvou, pfipadné technickymi normami, pravnimi pfedpisy ¢i technickymi standardy.

"Vys$8i moci" se rozumi vyjime¢na udalost nebo okolnost, kterou nelze pfiCist Zadné Strané a: (i)
kterd se vymyka kontrole Strany, nebo (ii) pfed niz se Strana nemohla pfiméfené chranit pfed
uzavienim Smlouvy, nebo (iii) které se Strana nemuze ucelné vyhnout nebo ji pfekonat. Za udalost
Vy&8i moci se v8ak nepovazuji:

(a) povétrnostni podminky;

(b) udalosti, které mél vzit Zhotovitel pfiméfené v dvahu pfi zahdjeni provadéni Dila;

(c) jakakoli zména pravnich pfedpisu &i technickych norem;

(d) jakékoli nové pravni predpisy €i technické normy;

(e) jakékoli rozhodnuti nebo nevydani rozhodnuti organem vefejné moci;

(f) vyskyty nemoci a epidemii;

(9) hygienicka i zdravotnicka opatfeni i disledky aplikace pravnich pfedpist vydanych v jejich
souvislosti;

(h) nepokoje, zmatky, chaos; nebo

(i) stavky nebo vyluky.

"Zakonikem prace" se rozumi zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

"Zafizenim stavenisté" se rozumi doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni Dila mj.
slouzi provoznim a socialnim uéelim Zhotovitele.
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3.1.16

3.1.17

3.1.18

"Zaruéni dobou" se rozumi doba sjednana ve Smlouvé; neni-li tomu tak, pak ini zaru¢ni doba na
Dilo a jeho ¢asti 61 mésicl s vyjimkou izolaci proti vodé, u nichz €ini zaruéni doba 121 mésicu.

"Zhotovitelem" se rozumi osoba takto oznacena ve Smlouvé.

"Zménou Dila" v podobé "Vicepraci" nebo "Ménépraci" se rozumi provedeni Dila v jiném
kvalitativnim (material, standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemy pInéni) rozsahu, nez je
sjednano ve Smlouvé nebo uvedeno v podkladech pro provedeni Dila. Ke Zméné Dila dojde na zakladé
nékteré z nasledujicich skute¢nosti: (i) pozadavku Objednatele, (ii) zmény podkladu pro provedeni
Dila, (iii) rozhodnuti organu vefejné moci, vydanému po uzavieni Smlouvy, (iv) pozadavku spravci
siti dot€enych provadénim Dila, vydaného po uzavieni Smlouvy. V pfipadé Vicepraci se vzdy jedna
plnéni Zhotovitele, které nebylo soucasti zakladniho feSeni uvedeného v podkladech pro provedeni
Dila.

Vyklad: V téchto OP a Smiouveé:

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

vyrazy v jednotném Ccisle zahrnuji i mnozné &islo, a naopak a vyrazy v urcitém mluvnickém rodu
zahrnuji vS8echny mluvnické rody, pokud z kontextu nevyplyva jinak;

odkazy na "osobu" zahrnuji pravnické osoby, asociace, sdruZzeni majetku a fyzické osoby;

slova "zahrnuji" nebo "v€etn&" musi byt vykladédna bez omezeni, tj. vy€et jimi uvozeny je vyttem
demonstrativnim;

odkazy v t&chto OP na Clanky jsou odkazy na &asti téchto OP, pokud z kontextu nevyplyva jinak;
pisemna forma zahrnuje i elektronickou komunikaci, neni-li vyslovné sjednano jinak;

nadpisy slouzi pouze pro snazs$i orientaci a nemaji vliv na vyklad téchto OP;

odkazy na ¢asove udaje odkazuji na ¢asové udaje stfedoevropského €asu; nebo

odkazuji-li tyto OP nebo Smlouva v ramci vymezeni pfedmétu Smlouvy na vice dokumentl a v jejich

ramci dojde ke vzajemné kolizi, ma prednost vymezeni v dokumentu uvedeném ve vyc¢tu dokument(
dfive.

PROHLASENi ZHOTOVITELE

Prohlaseni Zhotovitele: Zhotovitel prohlauje, Ze:

4.1.1

41.2

413

417

splfiuje poZadavky (kvalifikaéni a jiné), které si pfed uzavienim Smlouvy vyminil Objednatel;
se pred uzavienim Smlouvy podrobné a dikladné seznamil s témito OP;

pfed uzavienim Smlouvy podrobné pfekontroloval a s odbornou péci posoudil Objednatelem pfedané
podklady véetné projektové dokumentace a Fadné provérfil mistni podminky na Stavenisti (pracovisti),
v§echny nejasné podminky pro realizaci Dila si v€as vyjasnil s opravnénymi zastupci Objednatele a
pfipadné mistnim Setfenim;

v8echny technické a ostatni podminky pro provedeni Dila zahrnul do kalkulace cen Ci ceny Dila;

veskeré technické a jiné pozadavky na Objednatele nezbytné pro provedeni Dila jsou plné
reflektovany v podminkach Smlouvy;

si ovéfil skutenost, zda udaje o stavajicich inzenyrskych sitich a stavebnich objektech uvedenych v
zadavaci dokumentaci jsou pfesné a upiné;

jako odborné zplsobila osoba provéfil Objednatelem predané podklady, doklady a projektovou
dokumentaci, ktera je sou€asti nebo na kterou jinak odkazuje Smlouva, a prohlasuje, Ze tyto jsou pro
realizaci Dila zpracovany v dostate€ném rozsahu a neobsahuji Zadné zjevné vady nebo nedostatky;



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

4.1.8 je v potiebném rozsahu sezndmen s Pracovistém, riziky na ném a Ze si plné uvédomuje rozsah v8ech
praci a dodavek, které jim maji byt v ramci plnéni Dila provedeny;

419 svou podnikatelskou €innost realizuje ve striktnim souladu s pravnimi pfedpisy;

4110  ve vztahu ke svym zaméstnancim splfiuje veSkeré pozadavky pravnich pfedpist pro vykon daného
zaméstnani Ci profese.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DIiLA

Zakladni povinnost: Zhotovitel je povinen na své naklady a nebezpeci provést Dilo pro Objednatele. Zhotovitel
je povinen provést Dilo v souladu se (i) Smlouvou, (ii) Projektovou dokumentaci a technickymi podminkami
(pokud nejsou soucasti Smlouvy), (iii) podminkami pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo Uzemniho
souhlasu, (iv) podminkami pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené stavby,
a (v) stanovisky dotéenych organu verejné moci,

Vymezeni Dila: Pfedmét, rozsah, misto a ¢as provadéni Dila jsou sjednany ve Smlouvé. Pfedmét, rozsah, misto
a Cas provadéni Dila mohou byt dale ze strany Objednatele dodateéné upravovany v priibéhu provadéni Dila,
a to v souladu s Clankem 14. Sougasti Dila jsou i prace ve Smlouvé nespecifikované, které jsou vsak k
fadnému provedeni Dila a k zajisténi jeho bezpe¢ného, spolehlivého a hospodarného provozu nezbytné a o
kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuS§enostem mél nebo mohl védét.

Rozsah provedeni Dila: Rozsah provedeni Dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, povoleni, licence,
souhlasy, které jsou potfebné pro fadné provedeni Dila v&etné vedlejSich a dodate€nych innosti tak, aby Dilo
bylo pIlné funkéni a bylo v souladu se Smlouvou, pfislusnymi technologickymi prfedpisy, Projektovou
dokumentaci a pfislusnymi pravnimi pfedpisy a Zhotovitel mohl k Dilu vykonavat pfislusna prava. Zhotovitel je
povinen provést na svllj naklad a nebezpedi i Cinnosti, které nejsou ve Smlouveé vyslovné uvedeny, které jsou
vSak pro uplné vécné a odborné provedeni Dila, resp. jeho funkénost, nezbytné. Veskeré tyto ¢innosti nejsou
povazovany pro ucely Smlouvy za Viceprace a jsou jiz obsazeny v cené Dila. V pfipadé, kdy dodate¢né pfedané
podklady Objednatele pro provedeni Dila budou znamenat zménu rozsahu Dila nebo zplsobu provadéni nebo
budou zmény takové, které Zhotovitel z pfedanych podkladu, které jsou soucasti Smlouvy, nemohl
pfedpokladat, budou tyto zmény feSeny vyhradné formou pisemného dodatku Smlouvy.

Predlozeni potvrzeni: Zhotovitel je povinen v den uzavieni Smlouvy pfedlozit Objednateli:

541 pisemné potvrzeni, Ze Zhotovitel nema evidovan Zadny nedoplatek na pojistném a penéle na
socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti (tj. potvrzeni pfisluSného organu
Ceské spravy socidlniho zabezpedeni), ne starsi nez tfi (3) mésice ode dne uzavieni Smlouvy;

54.2 pisemné potvrzeni, ze Zhotovitel nema evidovan zadny nedoplatek na pojistném a penale na
vefejném zdravotnim pojisténi (tj. potvrzeni vSech pfislusnych zdravotnich pojistoven), ne starsi nez
tfi (3) mésice ode dne uzavieni Smlouvy; a

54.3 pisemné potvrzeni, ze Zhotoviteli nebyla v obdobi dvanacti (12) mésict pfedchazejicich zahajeni
realizace smluvniho pInéni podle Smilouvy (ij. Dila) pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100.000,-
K& za prestupek podle zakona o zaméstnanosti nebo zékona o inspekci prace (tj. potvrzeni Statniho
UFadu inspekce prace).

Pokud by vySe uvedena potvrzeni, pfedloZzena Zhotovitelem v den uzavieni Smlouvy, nesplfiovala ke dni
zah3jeni realizace smluvniho pInéni podle Smlouvy (tj. Dila) v8echny stanovené podminky, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji sedm (7) dnu pfed zahajenim realizace smluvniho pInéni podle Smlouvy (ij. Dila), pfedlozit
nova potvrzeni, ktera budou ke dni zahajeni realizace smluvniho pInéni podle Smiouvy (ij. Dila) splfovat
v8echny stanovené podminky.

Zhotovitel je povinen zaslat vySe uvedena potvrzeni na e-mailovou adresu: potvrzenibezdluznosti@cht.cz. Bez
predlozeni vSech vySe uvedenych potvrzeni, splfiujicich ke dni zahajeni realizace smluvniho plnéni podle
Smlouvy (tj. Dila) vSechny stanovené podminky, Zhotovitel nesmi zahajit realizaci Dila.

Uzivani ¢asti Dila: Objednatel je opravnén prozatimné uzivat, pfipadné umoznit prozatimné uzivat Investorovi,
Casti Dila, které predstavuji provozuschopné celky, stavebni objekty a provozni soubory — pfevzaté do
zkuSebniho provozu.



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Soulad s pravnimi predpisy: Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila splfovat pozadavky pravnich predpis(
a Dilo provést v souladu s technickymi normami a pravnimi predpisy.

Vliv rozhodnuti organa verejné moci na provadéni Dila: Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplyvajici z
rozhodnuti organl vefejné moci ohledné provadéni Dila. Na vyzvu Objednatele je Zhotovitel povinen zt¢astnit
se projednavani pfedmétné véci ve spravnim &i jiném fizeni a podat potfebna stanoviska a podklady. Veskeré
¢innosti i naklady Zhotovitele souvisejici s uvedenymi €innostmi jsou zahrnuty v cené Dila.

Pozadavky na osoby provadéjici Dilo: Zhotovitel je povinen provadét Dilo vyluéné prostfednictvim svych
zameéstnancu, ktefi musi splhovat veSkeré ve Smlouvé sjednané nebo Objednatelem vyminéné profesni a
kvalifikacni pfedpoklady, ktefi splfiuji pozadavky pravnich pfedpisu, jsou opravnéni pobyvat a vykonavat danou
praci na uzemi Ceské republiky, maji veskera proskoleni a prohlidky a které Zhotovitel zaméstnava v
pracovnépravnim pomeéru. Pokud k provedeni Dila nebo jednotlivym &innostem pfi provadéni Dila pravni
predpisy nebo Smlouva vyzaduji zvlastni prikaz, autorizace, povoleni i opravnéni, Zhotovitel musi zajistit, ze
uvedené Cinnosti budou provadét vyhradné osoby splfiujici pozadavky pravnich pfedpist nebo Smlouvy.

Podzhotovitelé: Pokud Zhotovitel nema zajem Dilo, ¢i jeho ¢ast, provést prostfednictvim svych zaméstnancu,
je povinen nabidnout takové plnéni nejprve Objednateli. Pokud Objednatel neprojevil o provedeni Dila ¢i jeho
Casti zajem, smi Zhotovitel pouzit pro provedeni Dila podzhotovitele. Konkrétniho podzhotovitele musi pfedem
pisemné schvalit Objednatel. Pokud Zhotovitel pouZzije pro provedeni Dila podzhotovitele, je povinen zajistit
splnéni povinnosti v Clanku 5.8 ze strany podzhotovitele a jeho zaméstnancd.

Seznam osob provadéjicich Dilo: Zhotovitel pfeda nejpozdéji v okamziku zahajeni provadéni Dila a je-li
predmétem Dila stavba, pak v okamziku pfedani Pracovisté, Objednateli seznam svych zaméstnancl a
zameéstnanc(l pfipadnych podzhotovitell, ktefi se budou podilet na provadéni Dila a ktefi budou mit povolen
vstup do prostor, kde se Dilo provadi, pfipadné na Pracovisté. Pokud dojde ke zméné osob, které se podileji
na provadéni Dila, Zhotovitel je povinen seznam aktualizovat a oznameni potvrzené opravnénou osobou
Zhotovitele o této zméné pred touto zménou dorucit Objednateli. Nejpozdéji s pfedanim seznamu preda
Zhotovitel Objednateli kopie kvalifikaénich prikaz a doklady o nezbytném rozsahu proskoleni osob
provadéjicich Dilo a bude je doplfiovat tak, aby vSechny tyto prikazy a doklady byly vzdy aktualni.

Kontroly alkoholu a navykovych latek: Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zamé&stnanci nebo zaméstnanci
podzhotovitele, ktefi se podileji na provadéni Dila, se na vyzvu Objednatele podrobili kontrole na pfitomnost
alkoholu nebo jinych navykovych latek.

Dodavatelé Zhotovitele: Zhotovitel je povinen pribézné pisemné informovat o svych dodavatelich. Objednatel
si vyhrazuje pravo pfedchoziho schvaleni dodavatelt Zhotovitele, u kterych vySe ceny za jejich sluzby i zbozi
presahne v kazdém jednotlivém pfipadé ¢astku 100.000,- KE bez DPH, nebo, jedna-li se o opakujici pInéni, pak
¢astku 100.000,- K& bez DPH mésicné. Zhotovitel je povinen takové rozhodnuti Objednatele respektovat.

Koordinaéni porady (kontrolni dny): Pro ucely kontroly pribéhu provadéni Dila organizuje Objednatel
koordinacni porady v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly Dila. Objednatel je povinen oznamit
konani koordinacni porady Zhotoviteli pisemné& nejméné tfi (3) Pracovni dny pfed jejim konanim. Koordinaéni
porady se zuc€astni zastupci Objednatele pfipadné osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru
a zastupci Zhotovitele. Zhotovitel ma pravo pfizvat na koordinaéni poradu své podzhotovitele. V ramci
koordinaéni porady je Zhotovitel povinen podat Objednateli zpravu o postupu provadéni Dila a umozni
Objednateli provést kontrolu asového a finan€niho plnéni provadéni Dila, vznaset pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanovit pfipadna napravna opatfeni a ukoly.
Objednatel pofizuje z koordinaéni porady zapis, ktery nasledné doruci v§em zucastnénym v pisemné formé, a
to zejména e-mailem.

Vstup a nahlizeni: Zhotovitel je povinen umoznit vstup zmocnénym osobam Objednatele, vys$Siho objednatele
a Investora na veskera pracovisté a skladisté pro kontrolu provadéni Dila a umoznit jim nahlizet do technickych
podkladl, navodu a veskeré dokumentace a Cinit si kopie ¢i zaznamy.

Kontrola provadéni Dila: Objednatel je opravnén, nikoli v§ak povinen, kontrolovat provadéni Dila. Zhotovitel
je povinen umoznit zmocnénym osobam Objednatele kontrolu v8ech Cinnosti Zhotovitele souvisejicich s
provadénim Dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se Smlouvou, provede Objednatel
zapis ve stavebnim deniku, pfipadné sva zjisténi pisemné oznami Zhotoviteli v souladu s témito OP. Zhotovitel
je povinen zjisténé Vady a odchylky neprodlené odstranit a Dilo provadét fradné.



5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

Kontrola zakrytych éasti Dila: Zhotovitel je povinen nejméné tfi (3) Pracovni dny pfedem pisemné nebo
zapisem do stavebniho deniku vyzvat Objednatele ke kontrole a provérfeni takovych &asti Dila, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a kdy nebude mozné dodatecné zjistit jejich rozsah a
kvalitu. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v&asné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén dotéenou &ast
Dila zakryt a pokraCovat v provadéni Dila. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat nasledné odkryti ¢asti Dila,
je Zhotovitel povinen toto odkryti provést, a to na naklady Objednatele. Naklady na odkryti nese Objednatel
pouze tehdy, pokud Zhotovitel prokaze fadné a v€asné vyzvani Objednatele ke kontrole a souCasné fadné
zdokumentovani zakryvanych ¢asti; v opacném pfipadé nese naklady Zhotovitel. Pokud se vsak zjisti, ze
dotéena cast Dila nebyla fadné provedena, Zhotovitel nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim. Bez ohledu na to, zda se Objednatel dostavi ke kontrole a provéfeni
takovych Casti Dila, je Zhotovitel povinen digitalni zaznamovou technikou zdokumentovat vesSkeré ¢asti Dila,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a tuto dokumentaci poskytnout Objednateli.

Doba reakce: Nestanovi-li Smlouva jinou dobu, doba pro reakce na udalosti v priilbéhu provadéni Dila,
predavani zjisStovacich protokold, dozadanych stanovisek a podkladl, odsouhlasovani plnéni a navrhovanych
feSeni &ini tfi (3) Pracovni dny. Doba pocina béZet vZdy nasledujici Pracovni den poté, kdy byla druhé Strané
doru¢ena pisemna vyzva (oznameni) o rozhodné skutecnosti.

Finanéni kontrola: Zhotovitel bere v Uvahu, Ze projekt, jehoz je provedeni Dila sou¢asti, mize podléhat
finanéni kontrole dle pfisluSnych pravnich predpist. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organt do
prostor, kde se provadi Dilo. Zhotovitel se dale zavazuje, ze vySe uvedenym kontrolnim organim predlozi ke
kontrole vyuctovani vSech nakladd a ucetni zaznamy tykajici se pfedmétu Smlouvy. Zhotovitel je povinen vést
udetnictvi v souladu s pravnimi ptedpisy. V pfipadé porugeni povinnosti Zhotovitele dle tohoto Clanku 5.18 nebo
v pfipadé, Ze kontrolni organy zjisti jakékoli poruseni povinnosti na strané Zhotovitele, nese Zhotovitel veSkerou
odpovédnost za Ujmu zpusobenou Objednateli, vy$Simu objednateli, ¢i Investorovi.

Zastaveni provadéni Dila: Objednatel je opravnén vydat Zhotoviteli pfikaz k pferuSeni praci, pokud by zjevné
hrozilo nebezpeci Skody na zdravi zaméstnancu ¢&i tfetich osob nebo nebezpeci $kody na majetku Objednatele
Ci tfetich osob, nebo by Dilo bylo provadéno vécné nebo kvalitativné v rozporu se Smlouvou.

Objednatelem vyjmuté €asti Dila: Objednatel je opravnén, po projednani se Zhotovitelem, kteroukoli z &asti
Dila Ci jednotlivych Cinnosti zajistit sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby. V takovém pfipadé se Objednatel
zavazuje vysledky své €innosti pfedat Zhotoviteli v€as, v Uplnosti a v potfebné kvalité tak, aby nenarusil plnéni
termind Zhotovitele dle Smlouvy. Cena Dila se v takovém pfipadé snizi o cenu pomérné pfipadajici na plnéni
zajisténé Objednatelem.

Nalezy kulturné cennych predméti: Pokud Zhotovitel pfi provadéni Dila zjisti nalezy kulturné cennych
predmétd, stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené oznamit
takovy nalez Objednateli a jeho jménem téz stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zniCen a v
nezbytném rozsahu preruSit provadéni Dila. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu a své
rozhodnuti bezodkladné pisemné sdélit Zhotoviteli. VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a
stavby a dal8i zbytky nebo pfedméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou
predany do péce Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zaméstnancim
Zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo ve zcizeni nebo poskozeni téchto nalez(.

Nakladani s odpady: Zhotovitel je povinen nakladat s odpady vzniklymi v priibéhu provadéni Dila na své
naklady a v souladu s pravnimi predpisy a tento soulad Objednateli na jeho vyzvu pisemné dolozit.

Hlukové limity: Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrzovat limity hluku uréené pravnimi pfedpisy a
respektovat pfipadné podminky uréené obsahem stavebniho povoleni.

Metrologie: Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrzovat ustanoveni pravnich pfedpisi na Useku
metrologie.

Preruseni provadéni Dila: Pfi kazdém prerudeni provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje Objednateli pisemné
doporucit navrh nejucelnéjsiho a nejefektivnéjSiho zplsobu odstranéni prekazek provadéni Dila. Objednatelem
schvalena opatfeni se Zhotovitel zavazuje realizovat. Zhotovitel se dale zavazuje vynaloZit veSkeré usili k tomu,
aby byly dlvody, které vedly k pferuseni praci, odstranény. Objednatel se zavazuje vyjadfit se k navrhim
Zhotovitele souvisejicim s preruSenim provadéni Dila vzdy do tfi (3) Pracovnich dnu od jejich obdrzeni. Po
odstranéni pfekazek provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje pokracovat v jeho provadéni zplisobem a v rozsahu
sjednaném Smlouvou.



5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

6.1

6.2

6.3

Predpisy Investora: Zhotovitel je povinen respektovat pfedpisy a normy Investora, které se vztahuji nebo
mohou vztahovat k provadéni Dila.

Organizaéni a bezpeénostni opatieni: Zhotovitel je povinen podrobit se organizaCnim a bezpe€nostnim
opatfenim, ktera Objednatel v souvislosti s provadénim Dila pfijme.

Vystupovani Zhotovitele: Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, pfipadné zaméstnanci jeho
podzhotovitelll svym odévem, chovanim a vystupovanim nenarusovali pfiznivy image Objednatele.

Dokumentovani zmén Dila: Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni Dila zaznamenavat a dokumentovat
veskeré zmény a odchylky, které vznikly pfi provadéni Dila, a tyto prabézné sdilet s Objednatelem.

Certifikaty: Zhotovitel v prib&hu provadéni Dila, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a pfevzeti Dila, dolozi soubor
certifikatd, ¢i jinych pravodnich doklad(l k materialim uzitych ke zhotoveni Dila.

Jednani pouze s povérenymi zastupci: Zhotovitel a jeho zastupci jsou pfi provadéni Dila opravnéni jednat
pouze s povéfenymi zastupci Objednatele uvedenymi ve Smlouvé nebo ve stavebnim deniku. Zastupci
Zhotovitele nejsou opravnéni samostatné, resp. bez pfedchoziho pisemného pfesné specifikovaného
povéfeni Zhotovitele, jednat se zastupci Objednatele, Investora a smluvnich partnerll Objednatele a €init
rozhodnuti ohledné provadéni Dila. VeSkeré poZadavky vys$iho objednatele, Investora a ostatnich smluvnich
partnerd Objednatele je Zhotovitel povinen projednat a pfijmout pouze tehdy, pokud jsou mu tyto pozadavky
predlozeny prostfednictvim povéfenych zastupcl Objednatele. Vyjimkou jsou pouze ty pozadavky &i pokyny,
které vedou k odvraceni bezprosttedné hrozici ujmy. Porugeni tohoto Clanku 5.31 je podstatnym porugenim
Smlouvy.

Prezentace Dila a komunikace s médii v pribéhu provadéni Dila: Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s
tim, Ze veskera prezentace Dila v priibéhu jeho provadéni bude realizovana vyhradné prostfednictvim osoby
uréené Objednatelem pro styk s médii. Zhotovitel nesmi podavat médiim jakékoli informace souvisejici s Dilem
a umoznit médiim pfistup na Pracovisté, i nahlizet do Projektové dokumentace a ostatnich dokladu
souvisejicich s Dilem. Zhotovitel je povinen neprodlen& nahlasit Objednateli jakykoli kontakt ze strany médii i
tfetich osob, ktery ma souvislost s provadénim Dila. Porugeni tohoto Clanku 5.32 je podstatnym porusenim
Smlouvy.

Prezentace Dila a komunikace s médii po provedeni Dila: Zhotovitel je opravnén po provedeni Dila
prezentovat provedeni Dila v médiich, ve vefejnych publikacich, odbornych €asopisech a ¢lancich, majicich
obchodni nebo odborny vyznam, pfi propagaci své ¢innosti nebo pfi jakékoliv jiné obdobné pfilezitosti (napf. v
pfipadé uvadéni reference jako pInéni kvalifikacniho pfedpokladu pfi nékteré z forem zadavani vefejnych
zakazek). Musi tak ucinit vzdy vyhradné jako vysledek své &innosti, realizované Objednatelem. Zhotovitel je
povinen okamzité upustit od prezentace provedeni Dila dle tohoto Clanku 5.33 poté, kdy jej o to Objednatel
pisemné pozada.

MATERIALY A ZARIZENI

Soulad materialti a zafizeni s pravnimi predpisy: Zhotovitel se zavazuje, Ze vSechny pouzité materialy a
zafizeni, provedené prace, kontroly a zkousky kvality Dila budou bezpe&né, zdravi nezavadné a budou splfiovat
pozadavky pfisluSnych pravnich a technickych norem. Zhotovitel na Smlouvou stanovené materialy a zafizeni
preda Objednateli prohlaseni o shodé ve smyslu pfislusnych pravnich predpisu.

DalSi pozadavky na materialy a zafizeni, zkousky: Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni Dila pouze
ovéfené materidly a zafizeni, které maji vlastnosti zabezpecujici hospodarnost Dila, pozadavky pozarni
bezpeénosti, bezpetnosti prace a technickych zafizeni, hygienické pozadavky, pozadavky ochrany zdravi i
zivotniho prostfedi, jakoz i pfedpokladanou zivotnost a uzitnost Dila. Dosazeni pfedepsanych parametra a
kvality prokaze Zhotovitel uspésné provedenymi zkouskami, testy a kontrolami. Za tim ucelem se Zhotovitel
zavazuje do patnacti (15) dnl po uzavieni Smlouvy predat Objednateli kontrolni a zkuSebni plan se seznamem
vSech zkouSek, testd a kontrol provadénych v prabéhu provadéni Dila nebo pfi jeho dokonceni véetné
komplexnich zkousek. Vysledky vSech provedenych kontrol, zkousek, méfeni a testu pfeda Zhotovitel
Objednateli pfed prejimacim fizenim dokonéeného Dila. Zhotovitel je povinen pisemnou formou nebo zapisem
ve stavebnim deniku pfizvat Objednatele ke v§em zkouskam, méfenim a testam.

Nahrazeni materiali a zafizeni: Pfestanou-li se v pribéhu provadéni Dila materialy a zafizeni uvedena v

pFislusné Casti dokumentace vyrabét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zafizeni, jehoz pouZiti nebylo mozno zadlenit do pfislusné dokumentace a jeho pouziti se jevi jako vyhodné;jsi,
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6.4

7.1

7.2

navrhne Zhotovitel pisemné Objednateli jejich pouziti pfi provadéni Dila. Pisemna dohoda o dodani nahradnich
materialll a zafizeni musi byt Stranami uzaviena pfedem s tim, Ze zaroven urci vliv takového postupu na cenu
Dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby pouzitim nahradnich materialt ¢i zafizeni nedoslo ke snizeni kvality
a projektovanych vlastnosti Dila.

Nakladani s pilvodnimi materialy: Zhotovitel nesmi bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
disponovat s materialy a zafizenimi demontovanymi i ziskanymi v souvislosti s provadénim Dila, ale naloZi s
nimi dle pokynt Objednatele.

DALSIi POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DIiLA, JE-LI DILEM STAVBA

Aplikace tohoto Clanku 7: Pokud je predmétem Dila stavba nebo jeji ¢ast, uplatni se ujednani tohoto Clanku
7.

Zhotoveni stavby: Provedenim Dila spo€ivajicim ve zhotoveni stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné
provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek a pfesunu potfebnych materiald,
vyrobk( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni Dila, jejich dodani na Pracovisté, vykladani a skladovani,
véetné zaplaceni pfipadnych dovoznich cel a jinych poplatkd, dale provedeni vSech innosti souvisejicich s
dodavkou stavebnich praci a konstrukci, v€etné €innosti vedlejSich a dodate¢nych, jejichZz provedeni je pro
fadné dokonceni Dila nezbytné tak, aby Dilo bylo pIné funk&ni a bylo v souladu s pFislusnymi technologickymi
pfedpisy, Projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy, kdyZz mezi tyto Cinnosti a oblasti k zajisténi patfi
zejména (nikoli v8ak vyluéné):

7.21 zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni inzenyrskych siti béhem vystavby a zajisténi
potfebnych vykopovych povoleni, zabezpeéeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti;

7.2.2 zajisténi vSech nezbytnych priizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni Dila v navaznosti na
vysledky pruzkum0 predlozenych Objednatelem;

7.2.3 zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni Dila;

724 veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou);

7.2.5 provedeni opatfeni k do€asné ochrané vzrostlych stromd, jez maji byt zachovany, konstrukci a
staveb, opatfeni k ochrané a zabezpeceni stroji a materialu na Stavenisti;

7.2.6 zpracovani realizacni dokumentace stavby, pokud je jeji zhotoveni pro fadné provedeni Dila
potfebné;

7.2.7 zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace v rozsahu potfebném pro provedeni stavby;

7.2.8 vybudovani Pracovisté Zhotovitele v rozsahu jeho potfeb, jeho udrzba a nasledna likvidace, ostraha

stavby a Pracovisté;

7.29 projednani a zajisténi pfipadného zvladtniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné uhrady
v§ech souvisejicich spravnich poplatk(l a najemného;

7.2.10  zajisténi dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, pfemistovani a nasledné
odstranéni;

7.2.11 zajisténi a provedeni v3ech predepsanych &i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se k
provadénému Dilu v&etné porizeni protokoll z téchto zkousek a revizi;

7.2.12  zajisténi atestt a dokladl o pozadovanych vilastnostech vyrobkl (prohlaseni o shodé);
7.2.13  vyprojektovani, zfizeni, zprovoznéni, udrzba a nasledné odstranéni Zafizeni stavenisté vcCetné

napojeni na inzenyrské sité a v€etné nakladl na zajisténi vSech potfebnych médii (elektfina, voda,
apod.);
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7.214

7.2.15

7.2.16

7.217

7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22

7.2.23

7.2.24

7.2.25

7.2.26

7.2.27

7.2.28

7.2.29

7.2.30

7.2.31

7.2.32

zajisténi mist pro uloZeni, odvoz, vlastni uloZeni a likvidace prebyteéné zeminy a odpadu ze stavby
dle pfislusnych pravnich pfedpisu;

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pFikopy, propustky apod.);

zajidténi ozndmeni zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi,
napf. spravclm siti apod.;

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z pravomocného uzemniho rozhodnuti, pravomocného
stavebniho povoleni a dalSich relevantnich doklad(l vztahujicich se k provadéni Dila;

zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci Dila nutné;
koordinacni a kompletacni €innost celé stavby;

provadéni denniho Uklidu Pracovisté, priibézné odstranovani znecisténi komunikaci ¢i Skod na nich
vCetné zamezeni nadmérné prasnosti v pribéhu provadeéni Dila;

zajisténi docasnych zabord (pronajmud) pozemkd mimo obvod Pracovisté a naklady na pronajmy
takovych pozemku;

zajiSténi zpracovani dopravné inZenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci Dila, zajisténi
vefejnopravniho projednani a vydani rozhodnuti vyZadovanych pro uzavirku, popf. objizdku
pozemnich komunikaci a zajisténi rozhodnuti vyZzadovanych pro zvlastni uzivani pozemnich
komunikaci a naklady na vlastni realizaci téchto pfedepsanych a schvalenych dopravné inzenyrskych
opatfeni po celou dobu provadéni stavby;

zajisténi a vydani povoleni ke kaceni dievin a vSech dalSich povoleni potfebnych pro provadéni Dila
podle pfislusnych pravnich pfedpisl, zejména stavebnich pfedpist, predpisi na uUseku ochrany
zivotniho prostfedi a ochrany pfirody, pfedpis na Useku ochrany vefejného zdravi, pozarni ochrany,
vodniho hospodarstvi, silniCnich predpisli, pozemnich komunikaci, draznich pfedpisu, ochrany
zemédélského pudniho fondu, ochrany pozemkud uréenych k pInéni funkci lesa, ochrany ovzdusi,
elektroenergetiky, plynarenstvi, teplarenstvi, telekomunikaci, vodovodu a kanalizaci, ochrannych
pasem, jaderné bezpec€nosti, dozoru nad bezpec€nosti prace a je povinen hradit Ujmu, ktera vznikne
nesplnénim t&chto povinnosti nebo v souvislosti s jejich pInénim;

zajistovani dodrzovani pravnich predpisi a podminek z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi a
ochrany pfirody, krajiny a zelené, hygienickych predpis(l, pozarni ochrany a bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi préaci;

zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru;

zajisténi pribézné fotodokumentace v digitalnim provedeni, zachycujici pribéh stavby, zejména ¢asti
stavby a konstrukce, které se jejich naslednym zakrytim stanou nepfistupnymi;

vyprojektovani, realizace a zabezpeceni pfechodovych stavi potfebnych k realizaci Dila;
zfizeni mezideponii potfebnych pro realizaci Dila;

vypracovani €asového harmonogramu postupu praci, v€etné pfipadnych aktualizaci a dil€ich
harmonogramu postupu praci dle poZzadavku Objednatele;

vyhotoveni provoznich fadud, reviznich knih, nezbytnych informacnich, zakazovych, pfikazovych
tabuli nutnych pro Fadny provoz dodavaného Dila;

zaSkoleni obsluhy provozovatele dodavaného technického zafizeni v€etné pfislusného manualu
(navodu k pouziti) v Eeském jazyce;

zabezpecCeni dvousménného, pfipadné nepfetrzitého provozu pfi realizaci Dila v situaci, kdy takovy
rezim bude potfebny pro v€asné dokonceni Dila;
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7.3

7.4

7.5

7.2.33  zabezpeceni pribézného financovani provadéni Dila;

7.2.34  stavebné-montazni pojisténi stavby, véetné technologickych zafizeni, stavebnich materiald a dild
skladovanych na stavbé, zafizeni a vybaveni Pracovisté, stavebnich strojd, pfistroju a naradi a
nakladu na demolici, odstranéni suti a uklid;

7.2.35  pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené tfetim osobam v souvislosti s provadénim Dila;
7.2.36  zajisténi odstrafiovani Vad v zaru¢ni dobég;

7.2.37  zajisténi praci a dodavek s ohledem na klimatické podminky, a to takovym zplsobem, aby byly
dodrzeny veskeré piedepsané technologické postupy, technicko-dodaci podminky a normy pro
dodavané vyrobky;

7.2.38  zajisténi stroju, bezpeéné dopravy vcetné Pracovisté a zaméstnancl v rozsahu potfebném pro
provedeni Dila;

7.2.39  zfizeni a nasledna likvidace vlastnich pfijezdovych cest na Pracovisté v pfipadé potieby jejich zfizeni,
zabezpeceni vefejnych zajmu, jejich udrzba, ¢isténi a dopravni znaceni;

7.2.40 vypracovani specidlnich technologickych postupl provadéni praci véetné ¢asového planu postupu
praci a jejich pfedani Objednateli pfed vlastnim zahajenim;

7.2.41 soucinnost s Objednatelem pfi pfedani stavby vyS§Simu objednateli, v fizeni se stavebnim Ufadem a
pfi pfipravé a v pribéhu kolaudaéniho Fizeni véetné zajisténi vSech dokladl nezbytnych k jeho
zdarnému prabéhu;

7.2.42  geodeticka a zemémériCska Cinnost v prabéhu provadéni Dila v rozsahu nezbytném pro jeho fadné
provadéni;

7.2.43 naklady na provedeni regenerace material(i a dodavku pfipadné potfebnych nahradnich dild;

7.2.44  veSkeré dalSi vykony nezbytné pro zhotoveni stavby vcetné vedlejSich rozpoctovych nakladd,
zdvihacich prostfedk(, leSeni, ochrana konstrukci a zafizeni, pomocnych konstrukci trvalych i
docasnych, naklady na spotfebu vody, elektrické energie, a to véetné nakladl na zfizeni provizornich
pFipojek a méfidel;

7.2.45  obstarani potfebnych materiall, véci, energii a dalSich potfebnych médii, pokud neni ve Smiouvé
sjednano jinak;

7.2.46  doprava dostateéného poctu pracovnich sil uréenych k provedeni Dila;

7.2.47  uschova doCasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba Dila az do jeho pfedani
Objednatelem povéifenému spravci; a

7.2.48  vedeni prehledu o sejmuté ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zasad jeji ochrany.

SplInéni povinnosti provést Dilo: Spinénim povinnosti Zhotovitele provést Dilo se rozumi Upiné dokonceni
stavby, jeji vyklizeni, sepsani zapisu o predani stavby, pfedani dokladl ke kolaudac¢nimu fizeni a dokladd o
predepsanych zkouskach a revizich, o odstranéni vSech pfipadnych Vad a Nedodélk(, o pfedani Projektové
dokumentace o skute€ném stavu provedeni Dila a veSkeré dalSi dokumentace pozadované Smilouvou a témito
OP. Soucasti predani Dila je i pfedani pfipadné dotéenych pozemku zajisténych Objednatelem nebo
Zhotovitelem pro provedeni Dila majiteli, pfipadné jejich spravci. Obdobné musi byt pfedano i vlastni Pracovistg,
a to bez jakychkoliv zjevnych zavad.

Zahajeni stavby: Zhotovitel zah3ji innosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pfedani a pfevzeti Pracovisté.

Dokumentace skute€éného provedeni stavby: Zhotovitel je povinen v réamci provadéni Dila provést
dokumentaci skute€ného provedeni stavby, a to podle nasledujicich zasad:

7.51 do Projektové dokumentace schvalené stavebnim ufadem budou zfetelné vyznaceny v3echny
zmény, k nimz doslo v priibéhu provadéni Dila;
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

752 ty Casti Projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou oznadeny napisem
"beze zmén";

7.5.3 kazdy vykres (v ti&té€né formé&) dokumentace skute€ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a
razitkem Zhotovitele;

7.54 u vykresl obsahujicich zménu proti Projektové dokumentaci schvalené stavebnim Gfadem bude
umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s opravnénou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko, pfipadné doklad, jimz byla zména povolena pfisluSnym
stavebnim ufadem, ¢&i jinym organem vefejné moci, ktery jej nahrazuje;

Kompletni Projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfeda Zhotovitel Objednateli ve trojim (3)
vyhotoveni v tisténé formé a v jednom (1) vyhotoveni v digitalni formé, byla-li tato forma (umozujici
zapracovani zmén, a to ve formatech MS Office nebo Adobe Acrobat — napf. pfipony *dwg nebo *dxf) pouzita
pfi pfedani Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.

Geodetické zaméreni: Zhotovitel zajisti vyhotoveni geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby ve
vztahu k sousednim pozemkudm zpracované podle pfislusnych pravnich predpist o katastru nemovitosti a toto
bude provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméFi¢skym inZenyrem a bude pfedano Objednateli ve trojim (3)
vyhotoveni v tis§téné formé& a v jednom (1) vyhotoveni v digitalni formé&.

Inzenyrské sité: Zhotovitel provede provéfeni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme
takova opatfeni, aby nedoSlo k jejich poSkozeni béhem provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pisemné
informovat Objednatele o pfipadnych jim zjiSténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané Projektové
dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od Objednatele k
provedeni Dila, v€etné predlozeni navrhu na jejich FeSeni, ktera musi byt, po dohodé Stran provedena v
priméfené lhaté. Opomene-li Zhotovitel podat pisemné upozornéni, nebo nesplini-li svoji povinnost pfezkoumat
pfedanou Projektovou dokumentaci, jiné doklady, nebo véci souvisejici s provadénim Dila, odpovida Objednateli
za vzniklou Ujmu.

Pokyny Objednatele: Zhotovitel je povinen se pfi provadéni Dila Fidit pokyny, které obdrzi od Objednatele. V
pfipadé nerespektovani pokynu ze strany Zhotovitele ani poté, co byl pokyn zapsan ve stavebnim deniku, je
Objednatel opravnén ucinit opatieni, jaka sam uzna za nezbytna k provedeni praci, a to na uc¢et Zhotovitele.

Oznaceni zaméstnanctl: Zhotovitel oznagi viditelné vSechny své zaméstnance a podzhotovitele odpovidajicim
jednotnym pracovnim pfipadné ochrannym odévem s dostatecné viditelnym a za kazdych okolnosti
identifikovatelnym logem Zhotovitele. Zaméstnanec Zhotovitele &i podzhotovitel, ktery nebude oznacen v
souladu s pfedchazejici vétou, bude okamzité vykazan z Pracovisté. Veskeré navstévy Zhotovitele povéfenych
pfipravou stavby, resp. kontrolou, je povinen Zhotovitel ohlasit odpovédnému zastupci Objednatele.

Oznaceni stavby: Zhotovitel se zavazuje, ze bude oznalovat svoji ¢ast stavby v souladu s jednotnym
oznagenim pro Ucastniky vystavby stanovenym Objednatelem.

Vyrobky a konstrukce pro stavbu: Pro provadéni Dila - stavby - mohou byt pouZzity jen takové vyrobky a
konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a béZné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, pozarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani (véetné
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na usporu energie a
ochranu tepla. Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamzité napravu a nese veskeré naklady s tim spojené. Zhotovitel se rovnéz zavazuje,
ze k provadéni Dila nepouzije materialy, které nemaiji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany pruvodni doklad,
je-lito pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpisu.

Technologicky postup praci: Pokud neni technologicky postup praci, véetné ¢asového planu provadéni dila,
respektujici zadavaci poZzadavky Objednatele pfilohou Smlouvy, Zhotovitel je jej povinen pfedloZit Objednateli
bezprostfedné po uzavieni Smlouvy. Zhotovitelem zpracovany technologicky postup praci se stane podkladem
pro zpracovani harmonogramu provadeéni Dila, ktery zpracuje Objednatel a ktery se po protokolarnim predani
Zhotoviteli stane pro néj zavaznym, s platnosti do terminu pfedani a prevzeti Dila v€etné Ihaty pro vyklizeni
Pracovisté. V tomto harmonogramu budou uvedeny zakladni druhy praci v rdmci jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor( a u nich uveden pfedpokladany termin realizace a finanéni objem provadénych
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7.13

7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

praci v jednotlivych mésicich provadéni Dila. V harmonogramu musi byt uvedeny také terminy stavebni
pfipravenosti pro zahajeni praci podzhotovitell, terminy pro naplfiovani kontrolniho a zku$ebniho planu a
zavazné dil¢i terminy realizace stavebnich praci. Zhotovitel je povinen udrZzovat harmonogram provadéni Dila
v aktualnim stavu a v pfipadé zmény vzdy pfedat Objednateli k odsouhlaseni jeho aktualizovanou podobu.

Koordinator BOZP: Zhotovitel je povinen nejpozdéji osm (8) dnu pfed zahajenim provadéni Dila Objednateli
prokazat — v pfipadé, Ze na stavbé byl ustanoven a plsobi koordinator BOZP, Ze jej informoval o vSech rizicich
vznikajicich pfi jim provadénych pracovnich a technologickych postupech. VZCasné predani vSech
pozadovanych dokumentul je nedilnou soucasti schvalovaciho fizeni podzhotovitele.

Vedeni stavebniho deniku, knihy BOZP a knihy kontrol: Ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti
Pracovisté a béhem celé doby trvani Smlouvy je Zhotovitel rovnéz povinen vést stavebni denik ve formé
pozadované Objednatelem, knihu BOZP a knihu kontrol, to vSe v rozsahu stanoveném pravnimi pfedpisy. Do
Knihy BOZP budou zapisovany vSechny Udaje o pracovnich Urazech, stfetech s jinymi ucastniky vystavby a
Skodach vzniklych v souvislosti s porusenim BOZP, dale pak vSechny informace o provedenych kontrolach
BOZP, jejich prubéhu, vysledku a pfijatych opatfenich. Kniha kontrol je vyhrazena pro zapisy kontrolnich
organq, a to jak Objednatele a Zhotovitele, tak i povéfenych zaméstnancu vyssiho objednatele a Investora,
pfipadné organl vefejné moci. Veskera vysSe uvedena dokumentace bude vydana, resp. schvalena vedenim
stavby.

MiSTO PROVADENI DILA (PRACOVISTE) A JEHO ZARIZENI

Misto provadéni Dila: Mistem provadéni Dila jsou vSechny prostory, které jsou uréeny k vlastnimu provadeéni
Dila, zejména pak Pracovisté, Zafizeni stavenisté, pfijezdové i pfFistupové komunikace v prostoru mista
provadéni Dila. Mistem provadéni Dila jsou i dalSi prostory mimo misto samotného provadéni Dila, jako jsou
napf. prostory slouzici jako skladka, prostory k pfipravé vyroby €i ke stavbé soucasti nebo pfisludenstvi Dila
(pFislusnych inzenyrskych siti, vétracich Sachet apod.). Neni-li mistem provadéni Dila Pracovisté, pouziji se
ustanoveni tohoto Clanku 8.1 ohledné Pracovisté pfiméfené i na takové jiné misto provadéni Dila.

Predani Pracovisté: Objednatel pfeda Zhotoviteli Pracovisté (nebo jeho ucelenou €ast) v aktualnim stavu bez
zvlastnich uprav. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty&eni Pracovisté a b&hem provadéni Dila fadné pecovat
o z&kladni smérové a vySkové body, a to az do doby pfedani Pracovisté zpét Objednateli.

Prevzeti Pracovisté: Zhotovitel pfevezme Pracovisté v terminu uvedeném ve Smlouvé, jinak v terminu
ureném Objednatelem. O pfedani Pracovisté bude pofizen protokol, ktery podrobné specifikuje plnéni nize
uvedenych ustanoveni na konkrétni podminky Pracovisté (pracovisté). Protokol o pfedani a prevzeti Pracovisté
musi byt ze strany Zhotovitele i Objednatele podepsan opravnénymi osobami, uvedenymi ve Smiouvé.
Podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti Pracovi§té Zhotovitel potvrzuje na zakladé dokladl a dokument,
které od Objednatele obdrzel, Ze Pracovisté Ize fadné uzivat.

Reklamni pouta¢e Zhotovitele: Umistovani jakychkoliv reklamnich poutaci Zhotovitele a jeho podzhotovitell
na Stavenisti, jeho oploceni &i v jeho blizkosti je mozné pouze za Uhradu a po pfedchozim pisemném souhlasu
Objednatele.

Dodrzovani prostor Pracovisté: Zhotovitel je povinen vzdy dodrzovat vyhrazeny prostor Pracovisté a vyuzivat
jej vyluéné pro provadéni Dila. Zhotovitel je povinen zafidit Pracovisté a odkladani materialu tak, aby nevznikly
Z24dné Skody na sousednich pozemcich. Po ukonceni provadéni Dila je Zhotovitel povinen uvést vyhrazeny
prostor Pracovi$té do plvodniho stavu. Vyhrazeny prostor Pracovisté pfedany Objednatelem je pro Zhotovitele
zavazny. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele neprodlené odstranit z prostoru Pracovisté vybaveni nebo
material, které neslouzi k provadéni Dila.

Vhodnost mista provadéni Dila: Zhotovitel, jestlize provadi Dilo mimo svou provozovnu, prohlasuje, ze
proveéfil misto provadéni Dila a porovnal jej s navrhem Smlouvy a podklady, které obdrzel od Objednatele pred
uzavienim Smlouvy a které si peclivé prostudoval, a zkontroloval mista uréena pro jeho doCasné Zafrizeni
stavenisté. Zhotoviteli nebude nasledné poskytnuto zadné pinéni v dusledku Zhotovitelem zjisténych chyb,
zanedbani nebo neinformovani se o podminkach na misté provadéni Dila nebo v jeho okoli.

Zakaz ubytovani osob: Zhotovitel neni opravnén vyuzivat Pracovisté k ubytovani osob.
Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni: Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni Zafizeni stavenisté

zabezpecluje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a poZadavky Objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru.
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Rozvod médii: Jako soucést zafizeni Pracovisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na Stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérna mista uréena Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici
mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto naklady uhradit.

Povoleni k uzivani: VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekopum vefejnych komunikaci zajiStuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné naklady a poplatky souvisejici s
timto uzivanim. Pfipadné pritahy spojené se ziskanim pfisluSnych povoleni nemaji vliv na sjednané terminy
provadéni a dokonc&eni Dila.

Dopravni znaceni: Jestlize v souvislosti s provozem Pracovisté nebo provadénim Dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znaceni, obstara tyto &innosti Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani,
premistovani a udrzovani dopravniho znaceni v souvislosti s prib&éhem provadéni Dila. Jakékoliv naklady,
pokuty ¢i Skody vzniklé v souvislosti s dopravnim znacenim jdou k tizi Zhotovitele.

Pristupové komunikace: Zhotovitel povazuje pfistupové komunikace na Pracovisté, které si vybral, za
vyhovujici a dostupné. Objednatel nenese odpovédnost za jakékoli naroky, které by mohly byt vzneseny v
souvislosti s uzivanim pfistupovych komunikaci, nebo v jiném vztahu s nimi. Objednatel neodpovida za
vhodnost ani dostupnost Zadné konkrétni pfistupové cesty a neuzna zadny narok spojeny s nevhodnosti nebo
nedostupnosti pfistupové komunikace za u€elem provadéni Dila nebo s nim souvisejici.

Zvlastni nebo docéasné pravo jizdy: Zhotovitel hradi veSkeré naklady a poplatky spojené se zfizenim
zvlastniho nebo do¢asného prava jizdy, které bude potfebovat za u€elem zajisténi pfistupu na Pracovisté nebo
provadénim Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vlastni naklady zajistit veSkera dalsi zafizeni a pfislusenstvi
stavby mimo Pracovisté, ktera jsou potfebna za ucelem provadéni Dila.

Zamezeni nezadoucim vliviim: Zhotovitel je povinen provést na Stavenisti veSkera potfebna opatieni, ktera
zamezi nezadoucim vlivim provadéni Dila na okoli.

Ochrana, udrzba a osvétleni verejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci: Zhotovitel odpovida za to,
Ze verfejna prostranstvi a pozemni komunikace dot&ené provadénim Dila budou ochrafovany, udrzovany a po
setméni osvétleny.

Odstranéni Zafizeni stavenisté a vyklizeni Pracovisté: Zhotovitel je povinen odstranit Zafizeni stavenisté a
vyklidit Pracovisté nejpozdéji do péti (5) dnti ode Dne pfedani Dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni nutnych pro zabezpeceni odstranéni Vad a Nedodélku
Dila ve smyslu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila). Nevyklidi-li Zhotovitel Pracovi$té ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpecdit vyklizeni Pracovisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel. Strany sepiSi a podepiSi na zavér protokol o vyklizeni Pracovisté.

ZKOUSKY A ZKUSEBNIi PROVOZ

Zkousky Dila: Soucasti pInéni Zhotovitele podle Smlouvy a prikazem fadného provedeni Dila nebo jeho ¢asti
je dolozeni uspésnych vysledkl potfebnych individualnich a komplexnich zkou$ek, garancnich zkousek a
organizace zkusebniho provozu a pozadavki organu statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce, pfip.
jinych organl pfislusnych ke kontrole. Provadéni zkouSek se fidi podminkami Smlouvy, podminkami
stanovenymi CSN, Projektovou dokumentaci a technickymi Gdaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni
tvoficich sou¢ast Dila. Naplf, obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkousek uréuje Objednatel.

Individualni a komplexni vyzkouseni: Individualnim vyzkouSenim pfi montazi se rozumi provedeni zkousek
s kladnym vysledkem kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkouSenim osvéd&uje
Zhotovitel kvalitu Dila a jeho soulad se Smlouvou a Projektovou dokumentaci a jeho zplisobilost k uvedeni do
plynulého, ustaleného, hospodarného a spolehlivého provozu, pfipadné Ze je jako celek schopno zku$ebniho
provozu, je-li ve Smlouvé sjednan. Pokud nebylo komplexni vyzkouSeni dohodnuto ve Smlouvé a povaha Dila
ho vyzaduje, sjednaji Strany dodatkem ke Smlouvé podminky, za nichz toto vyzkouseni bude provedeno.
Vécnym podkladem pro takovy dodatek je Projektova dokumentace. Podstatnou nalezitosti tohoto dodatku je
shoda Stran o kritériich posuzovani uspésnosti komplexniho vyzkousSeni.

Konani zkousek: O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi Zhotovitel Objednatele a vSechny dalSi
zainteresované osoby prokazatelnym zpusobem alespon tfi (3) Pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se Strany dohodnout, jakym nahradnim zplGsobem Zhotovitel osvédci
zpusobilost Dila nebo jeho dil¢iho celku, ktera se takovou zkouskou provéfuje. Jakmile odpadne prekazka,
ktera branila provedeni zkousky, je Zhotovitel povinen dodate€né provést zkousky v jejich pfislusném rozsahu.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Vysledek zkousSek: Vysledek zkouSek se uvede v zapisech, pfipadné predepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal$i skuteénosti rozhodné pro stanoveni a priibéh
zaruky, pfipadné zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad, pfipadné
splnéni podminek. Podminky k provedeni zkouSek, zajisténi potfebného mnozZstvi svych kvalifikovanych
zaméstnanc, provoznich hmot, surovin a energii, jakoZz i dalSi prostfedky potfebné k vyzkouseni, popf. téZ pro
pfipravu k nému, organizuje a opatfuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i daldi naklady v pfipadé neuspé&sného
provedeni zkousek.

Provozni fad a manudly provozu a udrzby: Pfed zahajenim zkous$ek pfi dokonceni Dila Zhotovitel vypracuje
a predlozi Objednateli v digitalni podobé zpracovany provozni fad a manualy provozu a udrzby v souladu se
specifikaci a souvisejicimi ustanovenimi uvedenymi v Clancich 9.6 aZ 9.9, a to v natolik podrobné podobé&, aby
podle nich Objednatel Ci Investor (provozovatel) mohl Dilo provozovat, udrzovat, demontovat, pfemontovat,
nastavit a opravovat. Dokud nebudou tyto manualy k provozu a udrzbé Objednateli pfedlozeny, nebude se Dilo
povazovat za dokon¢ené pro ucely pfedani a prevzeti Dila.

Zkousky pro dokonéeni Dila: Zhotovitel uskuteéni zkousky pro dokon&eni Dila poté, co pfedlozi dokumentaci
skute€ného provedeni a manudly provozu a udrzby. Zhotovitel je povinen sdélit zastupci Objednatele tfi (3) dny
pfedem datum, kdy bude pfipraven provést zkousky pro dokonceni Dila. Nebude-li ujednano jinak, budou tyto
zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni oznameni, a to v den nebo dny, které stanovi
zastupce Objednatele. S pfihlédnutim k vysledkim zkouSek pro dokonceni Dila zastupce Objednatele provede
zohlednéni u€inku vyuziti jakékoliv ¢asti dila na technické a jiné parametry Dila. Jakmile projde Dilo nebo jeho
dil¢i celek zkouskami pro dokonceni Dila, doda Zhotovitel zastupci Objednatele potvrzeny zkuSebni protokol o
v8ech provedenych zkouskach.

Zkousky pro dokon¢eni Dila v rezii Objednatele: V pfipadé, ze se Zhotovitel opozdi s provedenim zkouSek
pro dokoncéeni Dila, mize Objednatel pisemné pozadat Zhotovitele, aby je proved! do &trnacti (14) dnt ode dne
doruceni této zadosti. Zhotovitel je povinen tyto zkousky v této Ih(té uskuteénit v den nebo dny, které si sam
urci a které oznami Objednateli. V pfipadé&, Ze Zhotovitel neprovede zkouSky pro dokon&eni do &trnacti (14)
dnd, maze Objednatel k provedeni téchto zkouSek pfistoupit sam. VSechny zkou$ky takto provedené
Objednatelem jsou na nebezpeci a naklady Zhotovitele. V takovém pfFipadé se zkousky pro dokonceni Dila
povazuji za provedené za pfitomnosti Zhotovitele a vysledky téchto zkouSek se povaZzuji za prfesné.

Neprojiti zkouskami pfi dokonéeni Dila: V pfipadég, Ze Dilo nebo jeho dil¢i celek neprojde zkouskami pfi
dokongeni Dila, mize Objednatel nebo Zhotovitel pozadat, aby se tyto zkousky zopakovaly, a to za tychz
podminek a na naklady Zhotovitele.

DalSi dusledky neprojiti zkouSkami pfi dokonéeni Dila: V pfipadé, ze Dilo nebo jeho dilCi celek neprosly
zkouskami pro dokonc&eni Dila zopakovanymi ve smyslu Clanku 9.8, ma Objednatel pravo:

9.91 naridit dalSi opakovani zkousek pfi dokonceni Dila;

9.9.2 odmitnout Dilo nebo pfipadné jeho diléi celek, pficemz v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
odmitnout vydat potvrzeni o dokon€eni Dila a poZadovat po Zhotoviteli nahradu ujmy; nebo

9.9.3 vystavit potvrzeni o dokon€eni, bude-li Objednatel chtit: cena Dila se v takovém pfipadé sniZi o
Castku, na které se Strany (pouze pro ucely nesplnéni této povinnosti) dohodnou.

Zkusebni provoz: ZkuSebni provoz Dila se provadi, je-li tak sjednano ve Smlouvé. ZkuSebni provoz Dila se
provadi na prfevzatém Dile po Uspé&Sném komplexnim vyzkouSeni Zhotovitelem a za jeho soucdinnosti.
ZkuSebnim provozem se proveéfuje, zda je Dilo schopno dosahovat vykonl (parametrd) v kvalité a mnozstvi
stanovenych v Projektové dokumentaci a k ovéfeni funkce dokonceného dila, jehoz je Dilo soucasti, jako
celku. Smlouva stanovi dobu zahajeni a délku zkuSebniho provozu, jakoz i kritéria vysledného hodnoceni,
podminky, rozsah a technicky nutnou dobu ucasti Zhotovitele. ZkuSebni provoz bude zahajen v terminu
sjednaném ve Smlouvé, pokud neni termin zahajeni ve Smlouvé sjednan, pak nejpozdéji do péti (5) dnu ode
Dne predani Dila. Pokud zkuSebni provoz v dohodnuté lhaté neprokaze spinéni v Projektové dokumentaci
stanovenych parametr(l, Strany sjednaji jeho prodlouzeni. Naklady prodlouzeného zkuSebniho provozu hradi
Zhotovitel, pokud byl zkuSebni provoz neuspésny z pfi€in na jeho strané. Zhotovitel je povinen pfi pfedani
Dila Objednateli pfedat i provozni fad pro zkuSebni provoz. V pfipadé, Ze byl realizovan zkuSebni provoz
Dila, pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni pisemné vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Tento doklad
potvrzeny Stranami je podkladem pro pfejimaci fizeni.
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10.9

BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI, POZARNi OCHRANA

Dodrzovani pravnich predpist: Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila dodrZzovat veskeré pravni predpisy,
normy a podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi, zajisténi bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci.
Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit v misté provadéni Dila veSkera hygienicka opatfeni a pozarni ochranu
Pracovisté i provadéného Dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pravnimi pfedpisy, rozhodnutimi organu
vefejné moci a pfislusnymi doporu€enimi.

Odpovédnost Zhotovitele: Zhotovitel pfebira veSkerou odpovédnost za zajisténi bezpeénosti, pozarni ochrany
a hygieny na misté provadéni Dila (v€etné Zafizeni stavenisté, které uziva), je plné zodpovédny za své
zameéstnance i za bezpecénost vSech ostatnich zaméstnancu, ktefi jsou v danou chvili na misté provadéni Dila
(nebo jichz se jeho €innost dotyka). Opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a postupy k jejich
zajisténi pfi provadéni Dila koordinuje Objednatel, a to prostfednictvim zastupce Objednatele opravnéného k
provadéni Dila uvedeného ve Smlouvé, nebo prostfednictvim jiné, pisemné k tomu zmocnéné osoby. Zhotovitel
uzavienim Smlouvy bere na védomi, Ze timto ujednanim je naplnéno ustanoveni § 101 odst. 3 Zakoniku prace
0 pisemné dohodé zuc¢astnénych zaméstnavatelll na pracovisti ohledné koordinace BOZP na pracovisti. Pfed
zahajenim praci Zhotovitel seznami Objednatele s moznymi zdroji nebezpeéi a pracovnich rizik. Zhotovitel
navic prokazatelné seznami Objednatele a vSechny osoby, které jsou na jeho pracovisti nebo jichz se jeho
¢innost dotyka, s riziky, ktera z jeho innosti vyplyvaji dle ustanoveni § 101 odst. 3 az 5 Zakoniku prace.

Koordinator a plan BOZP: Pokud je na stavbé ustanoven koordinator BOZP, Zhotovitel se zavazuje ke
spolupraci s nim a k odstrafiovani jim pfipadné zji§ténych zavad ¢i nedostatkll bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji vSak v jim uréenych lhatach. Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat plan BOZP. PInéni téchto
povinnosti zabezpeci Zhotovitel i u svych podzhotoviteld.

Opatieni v misté provadéni Dila: Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho
podzhotovitell v misté provadéni Dila byli vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje vybavit zastupce Objednatele, jeho zmocnénce a pfipadné dalsi pozvané osoby
predepsanymi ochrannymi pomuckami a poucit je o bezpec€nosti a ochrané zdravi ve smyslu platnych pravnich
predpist. Do mista provadéni Dila nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na
provadéni Dila. Vstup cizich osob do mista provadéni Dila je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynu
Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd do mista provadéni Dila a stejné tak i vystup
a vyjezd z négj.

Zdravotni zpUsobilost: Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci a zaméstnanci podzhotovitel(
byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpuUsobili k praci na Dile. Zhotovitel prohlasuje a
je povinen po celou dobu provadéni Dila zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci a podzhotovitelé a jejich
zameéstnanci jsou zdravotné, odborné a pravné zpusobili k provadéni Dila, byli proskoleni z hlediska BOZP a
PO, budou vybaveni vSemi pfedepsanymi ochrannymi prostfedky a pomuckami pfisluSnymi k druhu
vykonavané prace a budou v pribéhu provadéni Dila dodrzovat veSkeré aktualné platné pravni predpisy a
normy. Skoleni BOZP a PO Zhotovitel doloZi pfislusnymi protokoly véetné jejich aktualizace nejpozdéji pred
zahajenim pfislusnych praci.

Infekéni nemoci: Zhotovitel je povinen se fidit pravnimi pfedpisy, doporu€enimi organu vefejné moci a pfijatymi
opatfenimi Objednatele za Uu¢elem predchazeni §ifeni nakazy infekéni nemoci. V pfipadé, Ze u zaméstnanci
Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele nastane vyskyt infekéni nemoci, je o této skuteénosti Zhotovitel povinen
neprodlené pisemné informovat Objednatele a poskytnout mu veskeré informace a podklady tak, aby bylo
mozné provést opatfeni k lokalizaci, trasovani a pfijeti opatfeni zamezujicich dalSimu pfenosu infekce na dalSi
osoby.

Uraz pii provadéni Dila: Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni Dila nebo pfi &innostech souvisejicich s
provadénim Dila, je Zhotovitel povinen o tomto ihned informovat Objednatele a provést vySetfeni Urazu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost. Zaznam o Urazu sepise zmocnéna osoba
Zhotovitele ve spolupraci se zmocnénou, ¢i jim pisemné povérenou, osobou Objednatele.

Uklid: Zhotovitel se zavazuje provadét kazdodenni uklid suti a odpad, jejich tfidéni a odbornou likvidaci, klid
mista provadéni Dila a celkovou ¢innost neohroZujici Zivotni prostfedi. V pfipadé nedodrZovani této povinnosti
a pouze po jedné pfipomince Objednatele, na kterou nebude odpovidajicim zplsobem reflektovano, bude uklid
a likvidace odpadu provedena Objednatelem, a to na naklady Zhotovitele.

Bezpeénostni opatieni na ochranu osob a majetku mimo prostor mista provadéni Dila: Zhotovitel je
povinen zabezpecit veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor mista provadéni
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10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

Dila, jsou-li dot€eny provadénim praci na Dile. Takova mista napfiklad zahrnuji vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti.

Certifikaty systému managementu kvality: Objednatel je drzitelem certifikatu systému managementu kvality
dle CSN EN ISO 9001:2016, certifikdtu systému environmentalniho managementu dle CSN EN ISO
14001:2016 a certifikatu systému managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci dle CSN EN ISO
45001:2018. Zhotovitel i jeho podzhotovitelé jsou povinni pfi provadéni Dila dodrzovat veskera jejich ustanoveni
a souvisejici pozadavky.

Zvlastni pozadavky pfi provadéni Dila v prostorach Spravy zeleznic: Je-li Dilo nebo jeho ¢ast provadéna
v mistech, objektech nebo na zafizenich Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ“), v provozované
Zelezniéni dopravni cesté nebo v jeji blizkosti (dale jen ,provozovana ZDC*), anebo muzZe-li &innost Zhotovitele
ovlivnit bezpec€nost provozovani drahy nebo drazni dopravy, je Zhotovitel povinen vedle ostatnich povinnosti
podle Smiouvy a t&chto OP dodrzovat také v&echny vnitfni predpisy, pokyny a bezpeé&nostni podminky SZ,
které se vztahuji k provadénému Dilu a byly Zhotoviteli pfedany, zpfistupnény nebo jejichZz znalost je
vyZadovana pro vykon pfislusné ¢innosti.

Vnitini predpisy SZ: Zhotovitel je povinen podle povahy Dila dodrzovat veskeré pro provadéni Dila zavazné
a na jeho &innost pouzitelné vnitfni predpisy SZ, zejména Bp1, SZ Bp3, SZ Zam1, SZ Ob1 dil Il, SZ R14, ve
znéni i pozdéjSich predpisU, jakoz i pfislusna ustanoveni zakladni dopravni dokumentace, mistnich provoznich
bezpecnostnich predpisli, Mistnich bezpe¢nostnich podminek, vylukovych dokumentl a pokyna opravnénych
zaméstnanct SZ vydanych v rozsahu jejich opravnéni. Naklady vzniklé zménou vyse uvedenych predpisti SZ
po uzavieni smlouvy nese Zhotovitel.

Chybéjici predpisy a podklady SZ: Nema-li Zhotovitel k dispozici vnitfni predpis, podklad nebo bezpeé&nostni
podminku nezbytnou pro bezpeéné zahajeni praci, je povinen si je v dostateCném pFedstihu prokazatelné
pisemné vyzadat od Objednatele. Do jejich obdrzeni a spInéni z nich vyplyvajicich podminek nesmi dotcené
prace zahdjit. Prodleni vzniklé pozdnim vyzadanim téchto predpisi Zhotovitelem nezaklada narok na
prodlouzeni termind.

Bezpeénost provozovani drahy a drazni dopravy: Zhotovitel je povinen provadéni Dila organizovat tak, aby
v Zadném pripadé nedoslo k ohrozeni bezpecnosti provozovani drahy nebo drazni dopravy, osob, draznich
vozidel, zafizeni nebo majetku SZ.

Kontroly alkoholu a jinych navykovych latek v prostorach SZ: Pro G¢ely Clanku 5.11 je osobou opravnénou
vyzvat zaméstnance Zhotovitele, zaméstnance jeho podzhotovitele nebo jinou osobu pouzitou Zhotovitelem pfi
provadéni Dila ke kontrole na pfitomnost alkoholu nebo jinych navykovych latek také pfislusny opravnény
zaméstnanec SZ.

Oznamovani Grazd a mimoradnych udalosti v prostorach SZ: Kazdy pracovni Uraz, poZar, mimoradnou
udalost nebo jinou udalost, ktera ohrozila nebo mohla ohrozit bezpe€nost provozovani drahy nebo drazni
dopravy a k niz do$lo v prostorach SZ, je Zhotovitel povinen vedle povinnosti podle Clanku 10.7 bezodkladné
oznamit Objednateli a uréenému kontaktnimu zaméstnanci SZ.

Soucinnost s odborné zplisobilymi a povéfenymi osobami: Zhotovitel je povinen poskytovat odborné
zpUsobilé osobé v prevenci rizik Objednatele, odborné zpusobilé osobé& v pozarni ochrané Objednatele,
koordinatorovi BOZP a dal$im Objednatelem, vy$$im objednatelem, Investorem nebo SZ pisemné povéfenym
osobam plnou a v€asnou soucinnost pfi vykonu jejich kontrolni, koordinaéni a preventivni €innosti.

Kontroly BOZP a PO: Nad ramec povinnosti podle Clankd 5.14 a 5.15 je Zhotovitel povinen strpét a umoznit
provadéni kontrol BOZP a PO na vS§ech svych pracovistich souvisejicich s provadénim Dila, v€etné docasnych
pracovist, Zafizeni stavenisté, skladovacich prostor a pracovist svych podzhotoviteld. Kontroly mohou byt
provadény kdykoliv v prabéhu provadéni Dila, v€etné namatkovych kontrol bez pfedchoziho oznameni, pfi
dodrZeni podminek bezpecného vstupu na kontrolované pracovisté.

Soucinnost pfi kontrole a predkladani dokumentace: Zhotovitel je povinen kontrolujicim osobam umoznit
vstup na kontrolované pracovisté, poskytnout potfebny doprovod a na vyZadani pfedlozit zejména dokumentaci
o vyhodnoceni rizik, pracovni a technologické postupy, doklady o Skoleni, zdravotni a odborné zpUsobilosti
osob, doklady o vstupnim $koleni a odbornych zkouskach podle SZ Zam1, doklady opravriujici ke vstupu do
prostor SZ a provozované ZDC, dokumentaci pozarni ochrany a doklady o kontrolach, revizich a zkougkéach
pouzivanych strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
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10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

Fotodokumentace kontrolovanych skute€nosti: Zhotovitel je povinen umoznit pofizeni fotodokumentace
zjisténého stavu pro Ucely evidence BOZP a PO, nebrani-li tomu bezpecnostni nebo provozni podminky
pFislusného pracovisté nebo zavazné predpisy SZ.

Odstranéni zjisténych nedostatki: Zhotovitel je povinen nedostatky v oblasti BOZP a PO zjisténé opravnénou
kontrolujici osobou odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve Ihité stanovené touto osobou. Tim neni
dot&eno opravnéni Objednatele podle Clanku 5.19 nafidit pferuSeni praci ani jina prava Objednatele podle
Smlouvy nebo téchto OP.

Vliv provedené kontroly na odpovédnost Zhotovitele: Provedeni kontroly, nevykonani kontroly ani
skuteCnost, ze pfi kontrole nebyl zjistén nedostatek, nezbavuji Zhotovitele jeho povinnosti a odpovédnosti za
zajisténi BOZP a PO pfi provadéni Dila.

Seznameni s Mistnimi bezpe¢nostnimi podminkami: Zhotovitel je povinen zajistit, aby vS§echny osoby, které
se s jeho védomim nebo na zakladé jeho povéfeni v souvislosti s provadénim Dila vyskytuji na Pracovisti,
véetné osob jeho podzhotoviteld, byly pfed prvnim vstupem na Pracovisté a pfed zahajenim prace prokazatelné
seznameny s Mistnimi bezpe&nostnimi podminkami, podminkami vykonu &innosti na daném pracovisti, riziky
Pracovisté, pfijatymi bezpe&nostnimi opatfenimi, pravidly pohybu osob, pfistupovymi a Unikovymi cestami,
podminkami Zelezni¢niho provozu a pfislusnymi ustanovenimi zakladni dopravni dokumentace a mistnich
provoznich bezpec€nostnich pfedpist. Pfi zméné téchto podminek Zhotovitel bezodkladné zajisti nové nebo
doplriujici sezndmeni dotenych osob.

Vstupni $koleni SZ: Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby provadéjici prace v prostorach SZ nebo vstupuijici
v souvislosti s provadénim Dila do prostor SZ mély po celou dobu provadéni Dila platné vstupni $koleni
pfipadné jiné pozadované $koleni nebo seznameni, podle aktualnich predpisti SZ, zejména predpisu SZ Zam1
atovdruhua rozsahu odpovidajicim skute¢né vykonavané €innosti.

Dalsi odborna a zdravotni zpusobilost: Absolvovani vstupniho $koleni podle Clanku 10.24 samo o sobé&
nenahrazuje odbornou zpusobilost, odbornou zkousku, zdravotni zplsobilost, zvlastni opravnéni, prakaz ani
seznameni s konkrétnim pracovi$tém, jsou-li podle pravnich piedpisd, predpisti SZ nebo podminek konkrétniho
Pracovisté poZzadovany pro vykon konkrétni funkce nebo &innosti.

Opravnéni ke vstupu do prostor SZ: VyZzaduje-li vstup do mist veFejnosti nepfistupnych nebo do provozované
ZDC prikaz nebo jiné opravnéni podle SZ Ob1 dil Il, je Zhotovitel povinen zajistit jeho véasné vydani v rozsahu
odpovidajicim provadéné c&innosti a zajistit jeho viditelné noSeni a pouzivani pouze v rozsahu udéleného
opravnéni. Bez platného vstupniho $koleni, pozadovaného prikazu a dalSich dokladu zpUsobilosti nesmi
Zhotovitel dot€enou osobu pfipustit k praci ani k samostatnému vstupu do pfislusnych prostor.

Seznam osob provadéjicich prace v prostorach SZ: Provadi-li Zhotovitel Dilo nebo jeho &ast v prostorach
SZ, je povinen pred zahajenim pfislunych praci pfedat Objednateli seznam osob podle Clanku 5.10, doplnény
o udaje a platné doklady vyzadované podle pravnich predpist, predpisti SZ nebo podminek konkrétniho
Pracovisté pro vstup do pfisluSnych prostor a vykon pfislusné ¢innosti. Stanovi-li tak Objednatel nebo predpisy
SZ, je Zhotovitel povinen tento seznam, pfipadné pozadované Udaje a doklady, pfedat rovnéz pFislusnému
zaméstnanci SZ. Zhotovitel je povinen seznam a souvisejici Udaje a doklady po celou dobu provadéni Dila
udrzovat aktualni a kazdou jejich zménu bez zbytecného odkladu oznamit Objednateli a, je-li to vyZadovano,
rovnéz odpovédnému zaméstnanci SZ. Osobu, u niz nejsou splnény nebo prokazany pozadavky pro vstup do
pFislusnych prostor nebo vykon pfislusné &innosti, nesmi Zhotovitel pfipustit k vykonu takové &innosti ani k
samostatnému vstupu do pfislusnych prostor.

Ustanoveni vedouciho praci: Provadi-li Zhotovitel vlastnimi zaméstnanci, podzhotoviteli nebo jinymi jim
pouzitymi osobami prace v provozované ZDC nebo v jeji blizkosti, je povinen pro vilastni provadéni téchto praci
pred jejich zahajenim na své naklady zajistit a ustanovit vedouciho praci ve smyslu pfedpist SZ Bp1 a SZ Bp3.

Zpusobilost vedouciho praci: Vedouci praci musi byt osobou Zhotovitele ve smyslu SZ Bp3, musi byt uréen
pfislusnym vedoucim zaméstnancem a musi byt odborné a zdravotné zpuUsobily pro dany druh a rozsah
provadénych ¢innosti. Vedouci praci musi mit platnou pfisluSnou odbornou zpUsobilost a odbornou zkousku
podle aktualné uginného predpisu SZ Zam1 pro vykonavanou &innost a funkci vedouciho praci.

Vykon €innosti vedouciho praci: Zhotovitel je povinen zajistit, aby vedouci praci vykonaval sva prava a

povinnosti po celou dobu, po kterou je jeho &innost podle piedpist SZ, zakladni dopravni dokumentace nebo
Mistnich bezpe&nostnich podminek vyZzadovana.
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10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

10.41

10.42

Oznameni vedouciho praci: Zhotovitel je povinen vedouciho praci prokazatelné nahlasit odpovédnému
zaméstnanci SZ nejpozdéji dvacet &tyfi (24) hodin pFed zapod&etim praci, nestanovi-li Smlouva, pifedpis SZ nebo
Mistni bezpeénostni podminky delsi IhGtu. Na vyzvu Objednatele, SZ nebo jiného opravnéného kontrolniho
organu je Zhotovitel povinen bezodkladné predlozit doklady prokazujici ustanoveni, odbornou a zdravotni
zpUsobilost vedouciho praci.

Nezajisténi vedouciho praci Zhotovitelem: Nema-li Zhotovitel odborné zpusobilou osobu pro vykon funkce
vedouciho praci k dispozici, je povinen tuto skuteénost v dostate€ném Casovém predstihu pfed planovanym
zahajenim praci prokazatelné pisemné oznamit Objednateli a pozadat jej o soucinnost pfi obstarani odborné
zpuUsobilé osoby, kterou bude mozné v souladu s predpisy SZ ustanovit vedoucim praci Zhotovitele.

Dusledky nezajisténi vedouciho praci: Podani zadosti podle Clanku 10.32 ani poskytnuti sou&innosti
Objednatelem nepfenasi na Objednatele povinnosti nebo odpovédnost Zhotovitele. Zhotovitel nesmi dotéené
prace zahdjit ani v nich pokra¢ovat, dokud nebude vedouci praci fadné ustanoven, oznamen odpovédnému
zaméstnanci SZ a jeho pozadovana zpusobilost prokazatelné doloZzena. Neni-li ve Smlouvé vyslovné sjednano
jinak, povazZuje se nezajisténi vedouciho praci za pfekazku na strané& Zhotovitele, ktera nezaklada narok na
prodlouzeni terminu, zvySeni ceny Dila ani nahradu souvisejicich naklada.

Pozarni ochrana v prostorach SZ: P¥i provadéni Dila v objektech, prostorach nebo na zafizenich SZ je
Zhotovitel povinen vedle povinnosti podle Clanku 10.1 dodrzovat zakon &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang,
vyhlasku €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, vyhlasku &. 87/2000 Sb., vztahuje-li se na provadénou &innost,
a predpis SZ R14 v&etné jeho piiloh, vzdy v aktualné uginném znéni.

Seznameni s pozarni ochranou v prostorach SZ: Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny dotéené osoby
byly pfed zahajenim prace prokazatelné seznameny s poZadavky pozZarni ochrany vztahujicimi se k
vykonavané ginnosti, s pfislu§nymi ustanovenimi SZ R14, s dokumentaci poZarni ochrany pro dané pracovisté
a s mistnimi podminkami pozZarni bezpecnosti.

Pozarné nebezpeéné prace: Pied zahajenim svafovani, tepelného déleni materialu, nahfivani Zivic, prace s
otevienym ohném nebo horkym vzduchem, pouzivani rozbruSovacich agregatu a jinych €innosti, pfi nichz hrozi
nebezpeci vzniku nebo rozSifeni pozaru, je Zhotovitel povinen vyhodnotit podminky pozarni bezpecénosti
vlastniho pracovisté i pfilehlych prostor a pisemné stanovit potfebna organizaéni a technicka opatfeni. V
dostate€ném predstihu sdéli Objednateli zejména pouzitou technologii, pfijata opatfeni a osobu odpovédnou za
jejich dodrzovani.

Povoleni pozarné nebezpeénych praci a pozarni dohled: VyZaduiji-li to pravni predpisy, SZ R14 nebo mistni
podminky, je Zhotovitel povinen zajistit pisemny pfikaz nebo povoleni k provadéni prace, jeho odsouhlaseni
opravnénymi zastupci dot€enych stran, pfedani a pfevzeti pracovisté, potfebné hasebni prostfedky a pozarni
dohled pfi provadéni prace, pfi jejim pferuseni a po jejim ukonceni.

Zakaz zahajeni pozarné nebezpecnych praci: Pozarné nebezpeéna prace nesmi byt zahajena, nejsou-li
stanovena opatfeni splnéna a nejsou-li vSechny dotéené osoby s témito opatfenimi prokazatelné seznameny.
Zmeéni-li se podminky pozarni bezpecénosti, musi byt prace prerusena az do nového vyhodnoceni a zajisténi
odpovidajicich opatfeni.

Oznameni pozaru: Vznik pozaru je Zhotovitel povinen bezodkladné oznamit pfislusné jednotce pozarni
ochrany a Objednateli a nasledné Objednatele informovat o pfijatych opatfenich k zabranéni opakovani nebo
rozsifeni pozaru.

Preneseni povinnosti na podzhotovitele: Zhotovitel je povinen smluvné zavazat vSechny své podzhotovitele
a dalSi osoby pouZité k provadéni Dila nejméné ve stejném rozsahu povinnosti v oblasti BOZP, PO a dodrZovani
pozadavkl SZ, jaky pro Zhotovitele vyplyva ze Smlouvy, téchto OP a podminek konkrétniho Pracovisteé.

Odpovédnost za podzhotovitele: Zhotovitel odpovida za organizovani a kontrolu pInéni povinnosti v oblasti
BOZP, PO a dodrzovani pozadavki SZ svymi podzhotoviteli a dal§imi osobami, jako by tyto povinnosti plnil
sam.

Pripusténi podzhotovitell k praci: Zhotovitel nesmi pfipustit podzhotovitele ani jeho osoby k zahajeni praci,

dokud nejsou splnény vS8echny pozadavky na Skoleni, seznameni s Mistnimi bezpe&nostnimi podminkami,
odbornou a zdravotni zplsobilost, opravnéni ke vstupu, pfedani dokumentace a ustanoveni vedouciho praci.
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10.43 Vykazani osoby z Pracovisté: Objednatel je opravnén poZzadovat po Zhotoviteli okamZité preruseni Cinnosti a

11.

opusténi Pracovisté osobou, ktera poruSuje povinnosti v oblasti BOZP nebo PO, nespliiuje poZzadavky na
odbornou nebo zdravotni zplUsobilost, nema poZadované opravnéni ke vstupu, je pod vlivem alkoholu nebo jiné
navykové latky nebo jinak ohrozuje nebo mlze ohrozit bezpe€nost osob, majetku, provozovani drahy nebo
drazni dopravy. Zhotovitel je povinen takovou osobu bezodkladné z Pracovisté odvolat a nesmi ji znovu pfipustit
k provadéni Dila ani ke vstupu na Pracovi$té, dokud nebude dlvod jejiho vykazani prokazatelné odstranén
nebo dokud Objednatel jeji opétovné plisobeni na Pracovisti pisemné neodsouhlasi.

PREDANI A PREVZETi DILA

Oznameni o dokonéeni Dila: Zhotovitel pisemné oznami datum dokonc¢eni Dila Objednateli nejméné deset
(10) dna (v pfipadé povinnosti vydani kolauda¢niho souhlasu patnact (15) dn(l) pfed planovanym dokonéenim
Dila a soucasné jej vyzve k prevzeti Dila.

Pirejimaci fizeni: Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni ve vztahu k Dilu nejpozdéji pét (5) dnu prede
dnem dokonéeni Dila, vyplyvajicim z ozndmeni Zhotovitele dle Clanku 11.1. Objednatel neni povinen zahaijit
prejimaci fizeni pred terminem sjednanym Smilouvou. Dle povahy Dila mize pfejimaci fizeni a pfevzeti Dila
probihat odliSné, pokud tak stanovi pravni pfedpisy.

Misto predani Dila: Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfedani Dila misto, kde bylo Dilo provadéno.
Pfrizvané osoby Objednatele: Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti Dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru a je soucasné opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz

ucast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele Dila).

Prizvané osoby Zhotovitele: Zhotovitel je opravnén k predani a prevzeti Dila pfizvat zastupce svych
podzhotovitelU.

Podklady a dokumenty: Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci pfejimaciho fizeni doklady v listinné a
digitalni podobé&, odpovidajici povaze Dila, a to zejména:

11.6.1 kompletni Projektovou dokumentaci skuteéného provedeni Dila ve tfech (3) vyhotovenich a v jednom
(1) v digitalnim provedeni na datovém nosici, byla-li tato forma (umozZfiujici zapracovani zmén)
pouZzita pfi pfedani Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli;

11.6.2 technickou dokumentaci potfebnou pro provoz a uzivani Dila;

11.6.3  zkuSebni certifikaty autorizovanych tuzemskych laboratofi, zapisy, doklady a osvédCeni o
provedenych zkouskach pouzitych materiald, vyrobkl a zafizeni;

11.6.4  atesty materiall, vyrobkl a zafizeni a prohlaseni o shodé v souladu s pravnimi pfedpisy, na zakladé
kterych byly atesty Ci prohlaseni o shodé vystaveny;

11.6.5  zapisy, vysledky a vyhodnoceni pfedepsanych méfeni, prohlidek, zkousek a revizi s vysledkem bez
zavad;

11.6.6  zapisy a vysledky o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach, prikazy zpusobilosti UTZ (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

11.6.7  geodetické zaméfeni Dila v grafické i digitalni formé& jako podklad pro katastralni mapu ve tfech (3)
vyhotovenich,

11.6.8  protokoly o zaméfeni skute¢ného provedeni Dila s vypoltenymi odchylkami od Projektovou
dokumentaci poZzadovanych rozmért a poloh;

11.6.9  zapisy a vysledky kontrol o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni Dila;

11.6.10 pfislusné doklady podle pfislusnych pravnich pfedpist opraviiujici Dilo, pfipadné stavbu, jejiz je Dilo
soucasti, umistit a realizovat;
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11.6.11 seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti Dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze a
udrzbé v ¢eském jazyce;

11.6.12 original stavebniho deniku(t) a kopie zménovych listu;

11.6.13 kopie v8ech dosud vystavenych faktur;

11.6.14 identifikacni udaje vSech svych podzhotoviteld;

11.6.15 konec€ny rozpocet, soupis provedenych praci v€éetné pfipadné specifikace Ménépraci a Vicepraci;
11.6.16  provozni fad pro zkusebni provoz;

11.6.17  provozni fad pro trvaly provoz;

11.6.18 protokol o zaskoleni obsluhy;

11.6.19 navody na obsluhu a udrzbu zafizeni v€etné udaju o vSech materialech a vyrobcich;

11.6.20 zprava o kvalité dokonc&eného Dila v€etné pfiloh;

11.6.21 doklady o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu s platnymi pfedpisy;

11.6.22 zapisy z dil€ich pfejimek;

11.6.23 veskeré dalSi doklady, které jsou nezbytné pro kolaudacni fizeni, pfejimku Investora a uzivatele.
VSechny podklady a dokumenty musi byt pfedany v Ceském jazyce a musi byt v souladu se Smlouvou.
Nedolozi-li Zhotovitel sjednané podklady a dokumenty, nepovazuje se Dilo za dokonéené a zplsobilé pfedani
Objednateli.

Prokazani vlastnosti Dila: Zhotovitel na vyzadani prokaze, Zze Dilo plné odpovida technickym normam,
Smlouvé a Projektové dokumentaci. Dilo, které nesplni vySe uvedené podminky, neni Objednatel povinen
prevzit ani zaplatit.

Dodatecné zkousky: Objednatel je v jim zdivodnénych pfipadech opravnén pfi pfejimacim fizeni pozadovat
provedeni dalSich dodatecnych zkou$ek, a to v jim navrzeném terminu. Pokud nutnost takovych zkousek
nevyplyva ze Smlouvy &i z povahy &i rozsahu Dila, naklady na dodatec¢nou zkou$ku nese Objednatel. Pokud
ale dodate€na zkouska prokéze Vadu Dila €i jiné pochybeni na strané Zhotovitele, uhradi nasledné tyto naklady

Zhotovitel.

Protokol o prejimacim Fizeni: O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol), jehoZ povinnym
obsahem jsou:

11.9.1 identifikacni udaje o Zhotoviteli, podzhotovitelich a Objednateli;
11.9.2 struény popis Dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti;
11.9.3  dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni Pracovisté;

11.9.4  termin, od kterého pocina plynout Zaruéni doba, (termin, od kterého pocina plynout Zaruéni doba, se
v protokolu neuvadi jako zavazné datum. Protokol obsahuje pouze odkaz, ze B&h Zaru¢ni doby se
urgi v souladu s Clankem 12 té&chto obchodnich podminek (B&h Zaruéni doby) a je vazan na Den
kone&ného predani Dila Investorovi (resp. datum dle protokolu mezi Objednatelem a Investorem);

11.9.5 prohlaseni Objednatele o tom, zda Dilo pfejima, nebo nepfejima. Strany vyslovné sjednavaji, ze
pfedanim a pfevzetim Dila nejsou dot€ena Zzadna prava a naroky Objednatele ze Smlouvy a téchto
OP, zejména naroky z vad (v€etné skrytych), ze Zaruky, na smluvni pokuty, nahradu ujmy, naklady
na odstranéni vad, dokon&eni &i uvedeni do souladu se Smlouvou, ani jiné naroky vzniklé &i vznikajici.
Pfejimaci protokol nepfedstavuje narovnani ani vyporadani veSkerych prav a povinnosti Stran, ani
vzdani se prav Objednatele, ledaZe je v protokolu vyslovné, jednoznacné a konkrétné (polozkové)
uvedeno, které konkrétni naroky &i zavazky a v jakém rozsahu jsou timto vyporadany.
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.9.6  doba trvani zkusebniho provozu;
11.9.7 konec&ny rozpocet, soupis provedenych praci v€etné pfipadné specifikace Ménépraci a Vicepraci;

11.9.8  udaje vztahujici se k financovani Dila (kone¢na cena za Dilo bez DPH s €lenénim na: 1. Jiz uhrazeno,
2. ZadrzZeno, 3. Zbyva k uhradé vCetné Zadrzného, 4. Zbyva k uhradé po odectu Zadrzného);

11.9.9  seznam pfedanych doklad(;

11.9.10 Prejimaci protokol dale obsahuje prohlaSeni Objednatele, zda Dilo pfejima, nebo nepfejima, a v
pfipadé pfevzeti zejména:

(a) vyhrady Objednatele, soupis zjisténych vad a nedodélkd a/nebo odkaz na pfilohu se soupiskou,
vCetné pozadovanych termin( a zpUsobu jejich odstranéni;

(b) pfipadné uvedeni, Ze pfevzeti je provedeno s vyhradami;

(c) prohlaseni, ze podpisem protokolu nejsou dotéena prava a naroky Objednatele dle ¢l. 11.9.5 a ze
protokol neni potvrzenim vyporadani veSkerych zavazku Zhotovitele, ledaze je v protokolu vyslovné
uvedeno jinak;

(d) zdznam o povinnosti Zhotovitele vyklidit Pracovisté a plnit povinnosti po dobu trvani Zaruky.
11.9.11 v pfipadé, Ze Objednatel odmita Dilo pfevzit, uvede v protokolu i divody, pro které tak odmita ucinit.

Protokol o prejimacim Fizeni, pokud Dilo obsahuje Vady nebo Nedodélky: Obsahuje-li Dilo Vady nebo
Nedodélky, musi protokol obsahovat dale:

11.10.1  soupis zjisténych Vad a Nedodélk Dila;

11.10.2 dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni Vad a Nedodélku, popfipadé o jiném zplsobu jejich
feseni;

11.10.3 dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za tcelem odstranéni Vad nebo Nedodélki.

Moznost nepievzeti Dila, pokud ma Vady nebo Nedodélky: Objednatel neni povinen pfevzit Dilo, které
vykazuje Vady nebo Nedodélky. Objednatel vS§ak mlze Dilo prevzit, vykazuje-li drobné Vady nebo Nedodélky,
které samostatné, ani ve svém souhrnu, nebrani fadnému uzivani Dila, nebo jejichZz odstranéni nevyzaduje
odstavku provozu hotového Dila.

Termin odstranéni Vad nebo Nedodélkl. Nedojde-li mezi Stranami k dohodé o terminu odstranéni Vad a
Nedodélku, pak plati, Ze Vady a Nedodélky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do tficeti (30) dnu ode
dne, kdy mélo dojit k pfedani a pfevzeti Dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené dobé odstranit Vady a
Nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za jejich vznik neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyfeSeni rozporu Zhotovitel.

Naklady Objednatele pfi nelispésSném prejimacim Fizeni: V pfipadé, Ze se v pfejimacim fizeni prokaze, ze
Dilo neni dokonéeno, nebo neni ve stavu zpUsobilém pfedani a prevzeti, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli veskeré naklady vzniklé v disledku neuspésného prejimacim Fizeni a Uucasti na ném. Zhotovitel
nese i naklady na organizaci opakovaného prejimaciho fizeni a uhradi i naklady Objednatele spojené s ucasti
na ném.

Predavani Dila po éastech: Umozriuje-li to povaha Dila, I1ze Dilo pfedavat i po ¢astech, které samy o sobé
jsou zpuUsobilé uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti Dila. Pfedavani a pfejimani po
Castech musi byt dohodnuto ve Smlouvé.

Uzivani Dila — stavby: Dokon&enou stavbu, pfipadné jeji ast schopnou samostatného uzivani, Ize uzivat na
zakladé oznameni zaméru o uzivani dokonéené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Oznédmeni, pfipadné
zadost o kolaudacni souhlas, je povinen podat na stavebni Ufad Objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli pro ucely podani oznameni nebo zadosti o kolaudacni souhlas nezbytnou soucinnost. Zhotovitel je
povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s odstranénim nedostatkli uvedenych v
zakazu uzivani dokoncené stavby stavebnim Ufadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve lhaté
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

tam stanovené a nebyla-li Ihdta stanovena, tak nejpozdéji do tficeti (30) dnli ode dne doruceni kopie zakazu
uzivani. PFitom plati podpGrné ustanoveni o reklamaci zaruénich Vad nebo o Vicepracich. Casové omezené
povoleni k pfedéasnému uzivani stavby pfed jejim Uplnym dokonéenim muze na zadost Objednatele vydat
stavebni Ufad. Objednatel k Zadosti na stavebni ufad pfiklada dohodu o pfed€asném uzivani stavby se
Zhotovitelem obsahujici souhlas Zhotovitele a sjednané podminky pfed€asného uzivani stavby. Objednatel
nesmi pfed€asné uzivat stavbu nebo jeji ast bez pfislusného povoleni stavebniho ufadu.

KVALITA DILA, ZARUKA

Zakladni povinnost Zhotovitele ve vztahu ke kvalité Dila: Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dilo bylo
realizovano na nejvy$si urovni kvality.

Systém zajisténi a Fizeni kvality: Zhotovitel je povinen vypracovat a zavést systém zajisténi a Fizeni kvality,
kterym bude schopen prokazat, ze Zhotovitel dodrzuje pozadavky Smlouvy na kvalitu Dila. Tento systém
zajisténi a fizeni kvality musi byt v souladu se Smlouvou a jejimi pozadavky. Dodrzovani systému zajisténi a
fizeni kvality nezproStuje Zhotovitele jeho povinnosti, zavazk(, ani odpovédnosti. Zhotovitel je dale povinen
kdykoli prokazat Objednateli, Ze:

12.2.1 ma takovou organizaci, aby byl schopen dosahnout poZadované kvality Dila stanovené ve
standardech kvality a Smlouvé;

12.2.2  ma zaveden odpovidajici systém vnitini kontroly;
12.2.3  do svych vnitfnich pfedpist ma zaclenény odpovidajici poZzadavky na kvalitu;
12.2.4  Kkontroluje, zda bylo dosaZeno stanovené urovné kvality.

Zhotovitel je povinen seznamit Objednatele pfed zahajenim provadéni Dila se svym systémem zajiSténi a
fizeni kvality, pfedat Objednateli jim pozadované podklady o systému zajisténi a Fizeni kvality a umozni
Objednateli provést provérku systému zajisténi a fizeni kvality v pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je vSak
rovnéz povinen vzit v ivahu a dodrzet pfiméfené pokyny, které mu sdéli Objednatel.

Zaruka: Zhotovitel pfejima zavazek, Ze Dilo jako celek jakoZ i jeho jednotlivé ¢asti budou prosty Vad, budou
plné zpusobilé k Ucelu vyplyvajicimu ze Smlouvy, Projektové dokumentace, pravnich pfedpisu ¢i k obvyklému
UCelu a zachovaji si smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou Zaruéni dobu. Zhotovitel odpovida za to,
Ze Dilo bude spliiovat poZzadavky na kvalitu specifikované ve Smlouvé a v Projektové dokumentaci a bude
provedeno, chranéno a oznaéeno podle pfislusnych CSN, CSN EN, CSN ISO, norem EU, bude odpovidat
technickym pozZadavkdm pravnich predpist, kterymi se stanovi technické poZadavky na stavebni &i jiné
vyrobky. Hodnoty uvedené v téchto normach jako doporucené se timto stanovuji jako zavazné, pokud se Strany
ve Smlouvé nedohodnou jinak.

Béh Zaruéni doby: Zaru¢ni doba zacdina plynout dnem nasledujicim po Dni kone¢ného predani Dila
Investorovi, pfipadné dnem uvedenym v protokolu o pfedani a prevzeti Dila bez Vad a Nedodélkll mezi
Objednatelem a Investorem. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uzivat
pro Vady Dila, za které Zhotovitel odpovida. Pro ty ¢asti Dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, plyne Zaru€ni doba opétovné v piné délce ode dne podpisu pisemného
protokolu o odstranéni Vady opravnénymi zastupci Stran. Pro u¢ely Bankovni zaruky za odstranéni vad se
Zaruéni doba uréuje shodné dle tohoto ustanoveni. Za prodlouzeni Zaruéni doby se pro ucely Bankovni zaruky
povazuje i neplynuti Zaruéni doby dle véty druhé tohoto odstavce a opé&tovné plynuti Zaru€ni doby v piné délce
dle véty tfeti tohoto odstavce. V téchto pfipadech je Zhotovitel povinen zajistit prodlouzeni (resp. vystaveni
nové) Bankovni zaruky tak, aby jeji platnost vzdy odpovidala pozadavkim Clanku 19 téchto obchodnich
podminek.

Odpovédnost za Vady: Zhotovitel odpovida za Vady, jez ma Dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovida za
Vady Dila zjisténé po celou dobu trvani Zaru¢ni doby.

Vyjimka z odpovédnosti za Vady: Zhotovitel neodpovida za Vady Dila, jestlize Vady byly zpUsobeny:
12.6.1 pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni

odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a Objednatel na
jejich pouziti pisemné trval; nebo
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12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

13.

12.6.2  dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu pisemné Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynli Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval nebo
jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

V pripadech, kdy Zhotovitel za Vady Dila dle tohoto Clanku 12.6 neodpovidé, je na vyzvu Objednatele povinen
provést opravu Dila v technologicky nejkrat§i mozné Ihuté vzhledem k charakteru Vady, avSak za uhradu
opravnénych nakladl spojenych s opravou nebo vyménou vadnych véci vioZzenych do Dila.

Kontakty pro hlaseni Vad a Havarii: Zhotovitel se zavazuje, Ze ke Dni pfedani Dila pfeda Objednateli adresy
a telefonni Cisla, na kterych bude mozné nahlasit Vadu ¢&i Havarii a jména odpovédnych osob. Rovnéz sdéli
jméno kontaktni osoby, véetné e-mailové adresy a telefonniho Cisla, u které bude mozné pfipadnou Vadu &i
Havarii nepretrzité po dobu 24 hodin kazdy den nahlasit.

Zpusob uplatnéni naroku z Vady: Objednatel je povinen Vady Dila oznamit (reklamovat) Zhotoviteli pisemné,
a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt Vada popsana nebo musi byt uvedeno, jak
se projevuje. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zpUsobem poZaduje zjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat bud odstranéni Vady opravou, je-li Vada opravitelna, a pokud neni, pak odstranéni Vady
dodanim nahradniho pInéni (u vad material(l, zafizovacich pfedmétu, svitidel apod.) nebo pfiméFfenou slevu z
ceny Dila.

Termin pro uplatnéni naroku z Vady: Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne Zaru&ni doby,
pficemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den Zaru€ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Uznani ¢i neuznani naroku z Vady: Zhotovitel je povinen nejpozdéiji do deseti (10) dnli po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava, a pokud ji neuznava, pak musi Zhotovitel
uvést duvody, které ho k takovému stanovisku vedou. Pokud tak v€as neucini, ma se za to, ze Zhotovitel
reklamaci Objednatele uznava jako opravnénou. Povinnost k odstranéni Vady ma Zhotovitel bez ohledu na to,
zda Vadu uzna, ¢&i nikoli. Pokud se Zzjisti, Ze se nejednalo o Vadu, na kterou se vztahuje Zaruka, uhradi
Objednatel Zhotoviteli prokazateln& vynaloZzené a obvyklé naklady spojené s odstrafiovanim Vady. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli $kodu vzniklou z uplatnénych Vad nebo v jejich souvislosti v pribéhu Zaruéni
doby.

Terminy odstrafiovani Vady: Zhotovitel je povinen zahdjit bezplatné odstrafiovani reklamované Vady
nejpozdéji do tfi (3) dnli po obdrzeni reklamace a odstranit Vadu v co nejkrat§im mozném terminu, nejpozdé;ji
v8ak do patnacti (15) dnG ode dne obdrzZeni reklamace, je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do data
pisemné dohodnutého Stranami. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o Vadu, ktera
brani fadnému uzivani Dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu — Havarie, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani takové Vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace. Vada se povazuje
za odstranénou okamzikem podpisu pisemného protokolu o odstranéni Vady opravnénymi zastupci obou Stran.

Prodleni s odstrafnovanim Vady: Bude-li Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani reklamovanych Vad
del§im nez 24 hodin, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim Vady jinou osobu. Veskeré vzniklé naklady
Zhotovitel uhradi Objednateli, a to do sedmi (7) dn ode dne doruéeni faktury — dafového dokladu vystaveného
Objednatelem. Zapocteni takto vzniklych nakladu vuci pohledavce Zhotovitele na zaplaceni Zadrzného se
pFipousti. Odstranéni Vady jinou osobou dle tohoto Clanku 12.12 nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za Dilo
jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Objednatel je opravnén zapocist takto vzniklé naklady vuci jakymkoli
splatnym i nesplatnym pohledavkam Zhotovitele vici Objednateli, a/nebo uplatnit jejich Uhradu €erpanim
Bankovni zaruky dle Clanku 19, a to v rozsahu odpovidajicim vynalozenym (&i u&eln& predpokladanym)
nakladlim, bez doteni ostatnich prav Objednatele.

Naklady odstrafiovani Vady: Naklady na odstranéni reklamované Vady nese Zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to az do okamziku jiné pisemné dohody Stran v dané véci, nebo do okamziku jiného
pravomocného rozhodnuti pfislusného soudu v dané véci.

Odstranéni Vady: O odstranéni reklamované Vady sepi$i Strany protokol, ve kierém Objednatel potvrdi
odstranéni reklamované Vady nebo uvede d{ivody, pro které tak odmita ucinit.

Dalsi naroky Objednatele nejsou dotéeny: Uplatnénim prav ze Zaruky nejsou Zadnym zpusobem dotéena
prava Objednatele na uhrazeni smluvnich pokut a nahradu djmy.

SOUCINNOST STRAN

-25-



13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.

14.1

14.2

Obecny zavazek sou€innosti: Strany jsou povinny vyvijet veSkeré usili k vytvoieni potfebnych podminek pro
provadéni Dila, které odpovidaji jejich smluvnimu postaveni — postaveni Objednatele a Zhotovitele. Strany jsou
predevsim povinny vyvinout soucinnost v ramci Smlouvou upravenych postupu a vyvinout potfebné sili, které
Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku poZadovat k Fadnému splnéni jejich zavazkud. To
se tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné Stranami k tomu, aby pro &innost Stran byly k
dispozici v€asné, uplné a pravdivé informace.

Zakaz urcitého jednani Zhotovitele: Zhotovitel nesmi v zadném pfipadé jakkoli blokovat, zdrzovat, ani jinak
negativné ovlivhovat realizaci provadéni Dila. Zhotovitel nema pravo uplatnit jakékoliv zadrZzovaci €i zastavni
pravo k Dilu, tj. zejména odvézt si Dilo a dodané zafizeni a materialy. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze na jeho
plnéni dle Smlouvy se mohou vztahovat rovnéz veSkera prava vyssiho objednatele &i Investora sjednana ve
Smlouveé uzaviené mezi vy$§im objednatelem ¢i Investorem a Objednatelem.

Vyskyt okolnosti branicich v plnéni zavazkl: Pokud jsou kterékoli Strané znamy okolnosti, které ji brani,
aby splnila své zavazky ze Smlouvy, sdéli to neprodlené pisemné druhé Strané. Strany se zavazuji neprodlené
odstranit v rdmci svych mozZnosti vSechny takové okolnosti. Pokud k odstranéni takovych okolnosti nedojde, je
druhd Strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v nahradnim terminu, ktery stanovi s pfihlédnutim k
povaze zalezitosti.

Dodatec¢na opatreni: Zhotovitel je povinen na zakladé skute¢nosti zjiSténych v pribéhu provadéni Dila
navrhovat a provadét opatteni, sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou a k ochrané& Objednatele
pred vznikem Ujmy a poskytovat Objednateli a jeho technickému a autorskému dozoru a jinym opravnénym
osobam zucastnénym na provadéni Dila veSkeré potfebné podklady, konzultace, pomoc a jinou sou€innost.

Soucinnost tietim osobam: Tvofi-li Dilo sou¢ast pInéni Objednatele vugi tfeti osobé (zejména Investorovi Ci
vy$§imu objednateli), je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto
plnéni, zejména respektovat celkovy postup praci a vyvinout potfebné Usili k dodrzeni Ihat téchto praci, i kdyz
jej k tomu Smlouva vyslovné nezavazuje. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, pfipadné tieti osobé
(zejména Investorovi €i vy§Simu objednateli), potfebné informace a podle potfeby se zu&astnit koordinaénich
jednani a v pfipadé, Ze Zhotovitel provadi ¢ast praci prostfednictvim podzhotovitele, potom je povinen zajistit i
pfitomnost takového podzhotovitele na koordinaénich jednanich.

Soucinnost Objednatele: Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soucinnost potfebnou pro plnéni
Smlouvy a provadéni Dila, zejména mu v&as a fadné pfedavat potfebné doklady, zabezpelovat plnéni
povinnosti, které na sebe Objednatel prevzal, &i vyplyvajici z potfeb konkrétniho provadéni Dila, zu¢astfiovat
se jednani, na nichz je jeho ucast zadouci.

Hrazeni z vefejnych prostiedkti EU nebo vefejnych prostiedki: V pripadé, Ze je cena Dila, byt i jen
¢asteCné, hrazena z prostfedku poskytnutych Evropskou unii nebo z vefejnych prostfedkd, je Zhotovitel povinen
umoznit pfisluSnym organim vefejné moci a jim povéfenym institucim kontrolu efektivniho vyuzivani
poskytnutych finanénich prostfedku. Za tim ucelem je Zhotovitel povinen pfedlozit pfislusnym organtim vSechny
podklady a Udaje, které souvisi s provadénim Dila dle Smlouvy a které budou nezbytné k provedeni kontroly.
Skute€nosti branici fadnému plnéni Smlouvy: Nastanou-li u nékteré ze Stran skute€nosti branici Fadnému
plnéni Smlouvy, je tato Strana povinna o tom bezodkladné pisemné& informovat druhou Stranu a vyvolat jednani
zastupcl Stran k FeSeni situace.

ZMENY DIiLA

Zmény Dila: Objednatel je opravnén ménit specifikaci, rozsifit nebo omezit rozsah Dila nebo pozadovat
jakoukoliv Zmeénu Dila nebo jakékoliv jeho jednotlivé ¢asti formou Vicepraci nebo Ménépraci a za tim ucelem
je opravnén dat Zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych cinnosti, a to pisemné nebo
zapisem ve stavebnim deniku nebo v pfipadé Vicepraci v deniku vicepraci, ktery je Zhotovitel povinen vést.

Denik vicepraci, Viceprace: Podminky vedeni deniku Vicepraci se fidi ustanovenimi pro vedeni stavebniho
deniku uvedenymi v Clanku 7.14. Zapis v deniku vicepraci je opravnén za Objednatele &init pouze zastupce
Objednatele opravnény k potvrzovani rozsahu a ocenéni Vicepraci a Ménépraci uvedeny ve Smiouvé.
Objednatel se zasadné nevyjadfuje k zapisu Viceprace, ktery neni uveden v deniku vicepraci. O Viceprace se
nejedna v pfipadé, Ze jejich pfedmétem jsou vykony nezbytné pro provedeni Dila v rozsahu sjednaném ve
Smlouvé, a to bez ohledu na to, zda tyto vyplyvaji ¢i nevyplyvaji ze zavaznych podklad(l pro provedeni Dila,
byly & nebyly souléasti predané Projektové dokumentace &i byly &i nebyly Objednatelem pisemné
odsouhlaseny. O Viceprace se nejedna v prfipadé, Ze jejich pfedmétem jsou odchylky a dopliiky plnéni
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

Zhotovitele, jejichZz potfeba nastane na zakladé pravnich predpisli ¢i rozhodnuti organl vefejné moci po
uzavieni Smlouvy. VZdy plati, Ze dodavky, vykony a prace, které Zhotovitel provedl nad rdmec sjednany ve
Smlouvé (j. bez pisemného odsouhlaseni s Objednatelem), nema Objednatel povinnost uhradit.

Ménéprace: Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnuti Objednatele o snizeni rozsahu Dila — o
Ménépracich. Rozhodnuti o Ménépracich se Objednatel zavazuje sdélit Zhotoviteli pisemné v souladu s t&€mito
OP nebo zapisem do stavebniho deniku nejpozdéji tfi (3) dny pfed zahajenim pfisluSsnych &innosti dle
harmonogramu provadéni Dila, o které se rozsah Dila sniZuje.

Zmény Dila v disledku zmén predpisti Investora €i norem: Zhotovitel se zavazuje respektovat pfipadné
zmeény predpisl Investora a norem, vztahujicich se k provadéni Dila, a to i v pfipadé, pokud k t€mto zménam
dojde v prubéhu provadéni Dila. V pfipadé zmén predpisl Investora pak plati, ze tyto zmény musi Objednatel
Zhotoviteli oznamit. V pfipadé, zZe tyto zmény budou mit vliv na cenu Dila, postupuje se dle podminek
stanovenych v Clanku 16.

Dopady na cenu Dila: Dopady Zmén Dila na cenu Dila jsou stanoveny v Clanku 16.

Zadné dopady na cenu Dila a terminy dokonéeni: Pokud by zmény rozsahu Dila &i uplatnéni pozadavku na
Zménu Dila ve smyslu Clanku 14.1 (jednotlivé &i v souhrnu) nemély mit za nasledek pfi aplikaci postupu uréeni
navy$eni ceny Dila dle Clanku 15 a Clanku 16 navy$eni ceny Dila o vice nez 10 %, cena Dila se neméni a ani
se neméni termin dokonceni Dila dle Smlouvy. Cena Dila se méni pouze v rozsahu, ktery (jednotlivé ¢&i v
souhrnu pozadavku) prevysSi ¢astku odpovidajici 10 % ceny Dila. Aby se nezménil termin dokonceni Dila dle
prvni véty tohoto Clanku musi byt spinéna podminka, e Zména Dila & pozadavek na Zménu Dila musi byt
uplatnén v&as tak, aby technicky bylo mozné provedeni Dila v plvodnim terminu zajistit. Pfipadnou technickou
nemoznost provedeni je pfitom Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladné prokazat a navrhnout nejblizSi
mozny nahradni termin.

Povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele: Zhotovitel je pisemné povinen upozornit Objednatele na
nevhodnost, pfipadné nepfipustnost pozadovanych Zmén Dila &i zplsobu jeho provadéni, at uz z hlediska
dasledki pro kvalitu a provedeni Dila ¢i rozporu s podklady pro uzavieni Smlouvy, Smlouvou nebo s pravnimi
pfedpisy. V pfipadé&, ze Objednatel na svych pokynech a poZadavcich bude i pfes takové pisemné upozornéni
Zhotovitele trvat, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich splnéni pouze tehdy, pokud by se tim mohl vystavit
nebezpeci spravniho nebo trestniho postihu.

CENA DiLA

Cena Dila ve Smlouvé: Cena Dila je sjednana ve Smlouvé.

Cena Dila obsahuje: Cena Dila obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni Dila. Tedy cena Dila obsahuje mimo vlastni provedeni Dila také ostatni naklady souvisejici s jeho
provedenim, zejména:

156.2.1 naklady na sjednana pojisténi;

156.2.2 naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek;

156.2.3 naklady souvisejici s plnénim dohodnutych zaruénich podminek.

Cena Dila zohlednuje: Cena Dila zohledriuje pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladd a mozné zvySeni
cen v zavislosti na ¢ase plnéni, a to az do terminu dokon&eni Dila sjednaného ve Smlouvé, pfipadné do

pozdéjSiho terminu, pokud k tomuto prodlouzeni dojde z divodU nachazejicich se na strané Zhotovitele.

Cena Dila pfi dodavce technologického zafizeni: Je-li sou€asti Dila rovnéz dodavka technologického
zafizeni, zahrnuje cena Dila vedle ceny samotného technologického zafizeni a jeho montaze zejména:

15.41 vypracovani navodu k obsluze a zaskoleni obsluhy technologického zafizeni;
15.4.2 naklady individualniho vyzkou$eni technologického zafizeni;
15.4.3 naklady fizeni komplexniho vyzkou$eni technologického zafizeni;

15.4.4 naklady na uéast a spolupraci pfi zkusebnim provozu technologického zarizeni.
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15.5

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.

17.1

Naklady spojené s provedenim Dila: Naklady spojené s provedenim Dila (spotfeba elektrické energie, vody
apod.) budou vycisleny na zakladé méfeni a budou Zhotoviteli vyuctovany po provedeni Dila nebo pozdéji,
jakmile to bude vhodné.

ZMENA CENY DIiLA

Zmény ceny Dila: Cenu Dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v tomto Clanku 16, a to pisemnym
dodatkem Smlouvy.

Zménové listy: Zhotovitel je povinen ke kazdé Zméné Dila zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro
zpracovani dodatku Smlouvy. Ke zméné ceny Dila, zpracovani a potvrzeni prislusného dodatku Smlouvy pak
muze dojit az po pisemném potvrzeni zménového listu opravnénym zastupcem Objednatele, popfipadé vyssiho
objednatele, €i Investora.

Viceprace a Ménéprace: Zména ceny Dila je mozna pouze jako disledek Zmény Dila nasledovné:

16.3.1 v pfipadé Vicepraci — Zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v
pfedmétu Dila dle Smlouvy a jejich cena neni ve sjednané cené Dila a Zhotovitel se s Objednatelem
pisemné dohodl na jejich provedeni (vyzadané Viceprace);

16.3.2 v pfipadé Ménépraci — Zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté v
pfedmétu Dila a jejich cena je ve sjednané cené Dila a Objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu Dila
pozaduje, aniz by byl ohrozen vysledek sjednanych zkousek a kompletnost Dila,

Postup uréeni zmény ceny Dila z diivodu Vicepraci: Postup uréeni zmény ceny Dila z divodu Vicepraci je
nasledujici:

16.4.1 Zhotovitel provede ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného Stranami, jez maji byt
provedeny nad ramec pfedmétu Dila, s odpoctem téch praci, jez maji byt vypustény i nahrazeny,
jednotkovymi cenami polozkovych rozpoctl ve Smiouve;

16.4.2 pokud prace a dodavky tvofici Viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu ve Smlouvé obsazeny,
pak Zhotovitel navrhne jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam uvedenym v obecné znamych
aktualné platnych sbornicich doporuéenych cen (URS CZ a.s.);

16.4.3 v pripadech, kdy se dané polozky praci, dodavek a sluzeb v obecné& znamych sbornicich
doporucenych cen nenachazeji, budou jednotkové ceny navrzeny Zhotovitelem individualni kalkulaci;

16.4.4  nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornikd, Ize pouzit dohodnutych hodinovych
nebo jinak stanovenych sazeb.

Postup uréeni zmény ceny Dila z dlivodu Ménépraci: Postup ur¢eni zmény ceny Dila z ddvodu Ménépraci
je nasleduijici:

16.5.1 Zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné
vykazu vymér, ktery odsouhlasi s Objednatelem;

16.5.2  Zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného Stranami, ve vySi jednotkovych cen
polozkovych rozpod&tll ve Smlouvé;

16.5.3 v cené Ménépraci bude zohlednén také odpovidajici podil ostatnich nakladt na provedeni Dila ve
vysi odpovidajici jejich podilu na cené Dila dle poloZzkovych rozpoc&tt ve Smiouvé.

Zakaz domahat se zmény ceny Dila: Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny Dila z ddvod( chyb
nebo nedostatk v ocenéném vykazu vymér.

PLATEBNi PODMINKY, NALEZITOSTI FAKTUR
Frekvence vystavovani Faktur: Zhotovitel je povinen vystavovat faktury - dafiové doklady ("Faktury")

maximalné jednou (1x) v kalendafnim mésici, pfi€emz datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného
kalendarniho mésice.
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

Predlozeni soupisu praci: Zhotovitel je povinen pfedloZit Objednateli soupis provedenych praci ocenény
zpUsobem sjednanym ve Smlouvé vzdy nejpozdéji k poslednimu dni kalendafniho mésice a Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do deseti (10) dnG ode dne jeho obdrzeni. Nevyjadfeni se
Objednatele nema uc&inky schvaleni soupisu praci.

Vystaveni Faktury: Zhotovitel je opravnén vystavit Fakturu na €astku vychazejici ze schvaleného soupisu
provedenych praci, a to k patnactému (15.) dni navazujiciho kalendainiho mésice. Objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci musi byt nedilnou soucasti Faktury. Bez tohoto soupisu je Faktura neuplna a
Zhotoviteli nevznika pravo na jeji Uhradu, resp. na uhradu pfislusné ¢asti ceny Dila.

Zasilani faktur: Zhotovitel je povinen zasilat Faktury poStou na adresu sidla Objednatele ¢i e-mailem na

ucto@cht.cz.

Nedostatky Faktury: Ma-li Faktura nedostatky, Objednatel vyzve Zhotovitele k opravé Faktury nejpozdéji do
patnacti (15) dnU ode dne, kdy Objednatel Fakturu obdrzel. Objednatel ve vyzvé k opravé Faktury uvede
nedostatky Faktury. Zhotovitel je povinen Fakturu odpovidajicim zplsobem opravit a zasle ji Objednateli — ve
Faktufe bude nova lhata splatnosti.

Neodsouhlaseni praci: Nedojde-li Stranami k odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

Doba splatnosti Faktur: Doba splatnosti Faktur je stanovena ve Smlouvé. V pfipadé prodleni vy3Siho
objednatele ¢&i Investora s uUhradou Faktury, vystavené mu Objednatelem za dodavky, poskytnuté
Objednatelem, pfipadné Zadrzné, se doba splatnosti Faktury Zhotovitele prodluzuje o dobu, po kterou je v
prodleni s Uhradou vys$Si objednatel &i Investor. Fakturu, pfipadné Zadrzné, Objednatel uhradi nejpozdéji do
péti (5) Pracovnich dnt po jejich uhrazeni vy$Sim objednatelem ¢&i Investorem Objednateli.

Misto placeni: Objednatel plati Cenu Dila na bankovni ucet v Ceské republice, ktery je uveden na pfislugné
Faktufe, pfipadné na jiny bankovni tcet v Ceské republice, ktery mu Zhotovitel pisemné v souladu se Smlouvou
sdéli.

Okamzik zaplaceni: Penézity zavazek (dluh) Objednatele je splnény v den, kdy je dluzna &astka odepsana
z u¢tu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

Urok z prodleni: V pfipadé prodleni Objednatele s hradou Faktury ma Zhotovitel pravo pozadovat po
Objednateli uhrazeni smluvniho uroku z prodleni ve vy8i 0,01 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den
prodleni. Urok z prodleni nemé pravo Zhotovitel pozadovat za dobu, po kterou bylo zdrzeni platby zplisobeno
penéznim ustavem.

Faktura Viceprace: Cena za Viceprace musi byt na Faktufe uvedena samostatné. Faktura musi v tomto
pfipadé navic obsahovat i odkaz na dokumenty, kterymi byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny (zménovy list
se soupisem provedenych praci potvrzenych Objednatelem a oboustranné potvrzeny pfislusny dodatek ke
Smlouve).

Nalezitosti Faktur: Faktura musi formou a obsahem naplfiovat pozadavky pravnich pfedpisi a dale musi
obsahovat:

17.12.1  obchodni firmu nebo jméno a pfijmeni, popfipadé nazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo nazvu,
sidlo nebo misto podnikani platce, ktery uskutecriuje pInéni;

17.12.2 danové identifikacni Cislo platce, ktery uskute€iuje plnéni, pfipadné prohlaseni, Ze Zhotovitel neni
platcem;

17.12.3 obchodni firmu nebo jméno a pfijmeni, popfipadé nazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo
nazvu, sidlo nebo misto podnikani osoby, pro kterou se uskutec¢riuje pinéni;

17.12.4 danové identifikacni Cislo, pokud je osoba, pro kterou se uskutecnuje pinéni, platcem;
17.12.5 evidencni €islo dafiového dokladu;

17.12.6 popis rozsahu a pfedmétu plnéni;
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17.13

17.14

17.15

18.

18.1

17.12.7 datum vystaveni dafoveého dokladu;

17.12.8 datum uskute€néni plnéni nebo datum pfijeti uplaty, a to ten den, ktery nastane dfive, pokud se
li5i od data vystaveni dafiového dokladu;

17.12.9 oznaceni penézniho ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktery méa byt uhrada provedena, konstantni a variabilni
symbol;

17.12.10 odvolavku na Smlouvu;

17.12.11 datum splatnosti,

17.12.12 vyznaCeni Zadrzného;

17.12.13 jednotkovou cenu bez dané&, a dale slevu, pokud neni obsaZena v jednotkové cené;
17.12.14 zaklad dang;

17.12.15 zakladni nebo sniZzenou sazbu dané nebo sdéleni, Ze se jedna o plnéni osvobozené od dané,
a odkaz na pfislusné ustanoveni pravniho predpisu;

17.12.16 pracovni pozice, jméno, pfijmeni a podpis osoby, ktera Fakturu vystavila; a

17.12.17 soupis pfiloh, mezi kterymi nesmi chybét zjistovaci protokol a Stranami potvrzeny soupis provedenych
praci.

V pfipadé, kdy Objednatel pfijaté stavebni prace, spadajici mezi prace nalezejici Ciselnym kdédim klasifikace
produkce CZ CPA 41 az 43, pouzije pro svoji ekonomickou &innost, pak Faktura kromé vySe uvedenych
nalezitosti musi dale obsahovat:

17.12.18 sdéleni, Ze vysi dané z pfidané hodnoty je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo plnéni
uskutec¢néno.

V pripadé, kdy Objednatel pfijaté stavebni prace, spadajici mezi prace nalezejici Ciselnym kodum klasifikace
produkce CZ CPA 41 az 43, nepouzije pro svoji ekonomickou &innost, nebo v pfipadé, kdy Objednatel neni
platcem DPH, pak Faktura kromé vySe uvedenych nalezitosti musi dale obsahovat:

17.12.19 vysi dané.

Konecna Faktura: Konecna Faktura musi formou a obsahem naplfovat poZzadavky pravnich predpisti a musi
kromé naleZitosti uvedenych v pfedchozim Clanku 17.12 dale obsahovat:

17.13.1 zfetelné oznaleni, Ze se jedna o kone¢nou Fakturu;

17.13.2 soupis pfiloh, mezi kterymi nesmi chybét zjiStovaci protokol, oboustranné potvrzeny soupis
provedenych praci a zapis (protokol) o pfedani a pfevzeti dokonéeného Dila.

Moznost zapoéteni: Objednatel je opravnén jednostranné zapoditat své pohledavky ze Smlouvy ¢&i z jiného
pravniho titulu proti pohledavkam Zhotovitele ze Smlouvy nebo z jiného pravniho titulu.

Zakaz postoupeni a zastaveni: Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit
své pohledavky vic&i Objednateli, ani je zastavit.
ZADRZNE

Zadrzné: Objednatel zadrzi z ceny Dila a kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem 10 % z fakturované Castky
bez DPH ("Zadrzné"). Zhotovitel je povinen na kazdé Faktufe toto zadrzné uvedenim konkrétni ¢astky vyznacit.
Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno dle dale uvedenych podminek.

18.1.1 Castka rovnajici se 50 % z celkové hodnoty Zadrzného bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na
z&kladé doruceni pisemné Zadosti Zhotovitele o uvolnéni této €asti Zadrzného, jejiz nedilnou pfilohou
musi byt:
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18.2

19.

19.1

a) Stranami potvrzeny protokol o pfedani a pfevzeti pfislusné &asti plnéni Zhotovitele Objednatelem
bez Vad a Nedodélkd, anebo bude-li pfevzato s Vadami ¢i Nedodélky, pak protokol/pisemné
potvrzeni Objednatele o jejich odstranéni, a souasné

b) kopie protokolu o pfedani a pfevzeti Dila (resp. €asti Dila, do niZ je zahrnuto pInéni Zhotovitele)
Investorem vuci Objednateli, z néhoz vyplyva prevzeti bez Vad a Nedodélkd, anebo bude-li Dilo
pfevzato s Vadami &i Nedodélky, pak kopie pisemného potvrzeni Investora (adresovaného pouze
Objednateli) o odstranéni téchto vad ¢i nedodélku (resp. o akceptaci jejich odstranéni). Objednatel
je opravnén v kopiich dokumentl zacernit obchodné citlivé (daje nesouvisejici s plnénim
Zhotovitele.

c) Splatnost této ¢asti Zadrzného je tficet (30) kalendarnich dnu a Ih(ita pocina bézet dnem doruceni
pisemné zadosti Objednateli ze strany Zhotovitele.

18.1.2 Castka rovnajici se zbyvajicim 50 % z celkové hodnoty Zadrzného bude Objednatelem Zhotoviteli
uhrazena nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnli od data doru¢eni pisemné Zadosti Zhotovitele
o jeji uvolnéni, kterou je opravnén Zhotovitel odeslat az po uplynuti Zaruéni doby a po pfipadném
odstranéni zaru€nich vad, a to za sou¢asného dolozeni:

a) pisemného potvrzeni Objednatele o odstranéni zaru€nich vad u plnéni Zhotovitele, a

b) kopie pisemného potvrzeni Investora (adresovaného jen Objednateli) o odstranéni (resp.
akceptaci odstranéni) zaruénich vad, pokud byly Investorem uplatnény nebo vyZadovano jejich
potvrzeni. Objednatel je opravnén Zhotoviteli pfedlozit kopii takového potvrzeni s pfipadnym
zacernénim obchodné citlivych Udaji nesouvisejicich s plnénim Zhotovitele.

Sjednany rezim Zadrzného: Zadrzné nema povahu prosté odlozené splatnosti dané ¢asti ceny Dila, nybrz je
vazano na schopnost Zhotovitele splnit povinnost fadné dokongit a pfedat Dilo bez Vad a Nedodélkl a spinéni
povinnosti, které vyplyvaji Zhotoviteli ze Zaruk. Pokud na strané Zhotovitele nastane skute¢nost, se kterou
je spojeno pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy, Strany sjednavaji, Ze vyskyt této skute€nosti je
potvrzenim ztraty schopnosti Zhotovitele splnit povinnost Fadné dokongit a pfedat Dilo bez Vad a Nedodélkl a
splnit povinnosti, které vyplyvaji Zhotoviteli ze Zaruk. Zadrzné a v dusledku toho i cena Dila se proto sniZuje
o Castku odpovidajici dob&, kdy nastala skute€nost, se kterou je spojeno pravo Objednatele odstoupit od
Smlouvy, a celkové doby, kdy mélo dojit ke splatnosti dané ¢asti Zadrzného. Zadrzné je zajisténi naroku
Objednatele. V pFipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z divodl na strané Zhotovitele je Objednatel
opravnén ponechat dosud nevyplacené Zadrzné a jednostranné jej zapocist na své naroky vaci Zhotoviteli.
Pokud vySe narokd Objednatele prevysi vysi Zadrzného, je Zhotovitel povinen rozdil Objednateli uhradit.

BANKOVNi ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Bankovni zaruka: Zhotovitel je opravnén nahradit Zadrzné finan¢ni (bankovni) zarukou za odstranéni Vad ve
formé akceptovatelné pro Objednatele ("Bankovni zaruka"). Bankovni zaruka musi byt vystavena bankou se
sidlem v EU/EHP, kter4 méa opravnéni poskytovat bankovni sluzby na tzemi Ceské republiky a sousasné ma
na Uzemi Ceské republiky zfizenou pobo&ku. V pochybnostech rozhoduje o akceptovatelnosti banky
Objednatel. Bankovni zaruka musi byt Objednatelem pisemné akceptovana. Objednatel je opravnén odmitnout
Bankovni zaruku, ktera neodpovida pozadavkim téchto obchodnich podminek &i pozadavkim Objednatele. V
takovém pfipadé se ma za to, Ze Bankovni zaruka nebyla pfedloZzena. Bankovni zaruka musi kryt finan¢ni
naroky Objednatele za Zhotovitelem (zakonné ¢€i smluvni sankce, nahradu Skody apod.), vzniklé Objednateli z
dlvodl pfFipadného poruseni povinnosti Zhotovitele v pribéhu Zaruéni doby. Bankovni zaruka musi byt
vystavena bankou s platnou bankovni licenci pro uzemi Ceské republiky, s platnosti o 60 dnd del$i, nez je
Smlouvou uréena Zaruéni doba.

V pfipadé, ze dojde k posunu dne kone¢ného predani Dila Investorovi, a/nebo dojde k prodlouzeni Zaruéni
doby z jakéhokoli divodu, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 kalendarnich dnli pfed uplynutim platnosti
dosavadni Bankovni zaruky dorucit Objednateli prodlouzeni této Bankovni zaruky nebo novou bankovni
zaruku tak, aby platnost Bankovni zaruky vzdy koncila nejdfive 60 kalendafnich dnd po uplynuti Zaruéni doby,
urCené dle ustanoveni téchto obchodnich podminek ,B&h Zaruéni doby“. NepfedloZeni prodlouzeni/nové
Bankovni zaruky dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele. V takovém
pfipadé je Objednatel opravnén bez dalSiho uplatnit vyplatu penéznich prostfedkl z dosavadni Bankovni
zaruky az do jeji plné vySe (zejména za ucelem zajisténi navazujiciho zajisténi), a/nebo pozastavit jakékoli
platby Zhotoviteli, a/nebo zajistit ndhradni zajisténi na naklady Zhotovitele. Tim nejsou dotéena dalSi prava
Objednatele.
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211
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22.

Podminkou akceptace Bankovni zaruky Objednatelem je, ze:

a) mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude podepsan protokol o pfedani a prevzeti plnéni Zhotovitele (resp.
pFislusné ¢asti plnéni), a to bez Vad a Nedodélkl; bude-li pfevzato s Vadami &i Nedodélky, pak po
pisemném potvrzeni Objednatele o jejich odstranéni, a sou¢asné

b) Objednatel dolozi, Ze Investor pfevzal Dilo (resp. €ast Dila, do nizZ je zahrnuto plnéni Zhotovitele) bez Vad
a Nedodélkd, anebo — bylo-li pfevzato s vadami ¢i nedodélky — Ze Investor pisemné potvrdil odstranéni
(resp. akceptaci odstranéni) vad a nedodélkl, a to predlozenim kopie pfislusného protokolu/potvrzeni
Investora (pficemz Objednatel je opravnén zacernit obchodné citlivé Udaje nesouvisejici s plnénim
Zhotovitele).

Ukonceni drzeni Bankovni zaruky / jeji vraceni (resp. vydani souhlasu s jejim uvolnénim ¢i neprodlouzenim)
je Objednatel povinen poskytnout az po splnéni podminek dle tohoto Clanku a po obdrzeni pfislusného
potvrzeni Investora dle pism. b).

Vyplata penéznich prostiredk( z Bankovni zaruky: Vyplatu penéznich prostfedk(l z Bankovni zaruky muze
Objednatel uplatnit (i) v pfipadé nesplnéni povinnosti Zhotovitele, na kterou byl Objednatelem pisemné
upozornén a Objednatel Zhotovitele ve vyzvé urcil pfiméfenou nahradni dobu ke splnéni povinnosti Zhotovitele,
nebo (ii) v pfipadé vzniku Skody zplisobené Zhotovitelem.

Vyplaceni Zadrzného pfii vystaveni Bankovni zaruky: Pokud bylo Z&drzné zadrzeno pfed vystavenim
Bankovni zaruky, Objednatel uvolni zadrzované Zadrzné Zhotoviteli nejpozdéji do 21 dnl od data doruceni
pfislusné Bankovni zaruky, ktera splfiuje podminky dle ¢l. 19 a je Objednatelem pisemné akceptovana.
Objednatel je opravnén odmitnout Bankovni zaruku, ktera neodpovida pozadavkim téchto obchodnich
podminek &i pozadavkum Objednatele. V takovém pFipadé se ma za to, ze Bankovni zaruka nebyla pfedlozena.

Bankovni zaruku je Zhotovitel povinen pisemné zaslat ve smluvni Ih(té nebo na pisemnou vyzvu Objednatele
na adresu: zaruky@cht.cz

VLASTNICTVIi DILA A NEBEZPECi SKODY

Objednatel vlastnikem Dila: Vlastnikem Dila je od po¢atku Objednatel, nebezpeci Skody na Dile nese
Zhotovitel az do prevzeti Dila Objednatelem. V pfipadé, Ze Objednatel pfevezme Dilo s Vadami a Nedodélky,
nese Zhotovitel nebezpeci $kody az do odstranéni vSech Vad a Nedodélku.

Vlastnické pravo — dilo Investora: Viastnické pravo k Dilu pfechazi na Investora okamzikem zabudovani do
dila/stavby. Vlastnické pravo k vécem, materialim, vyrobkim a zafizenim tvofici Dilo a uréenym k trvalému
zabudovani do stavby/dila pfechazi na Investora okamzikem jejich trvalého zabudovani do stavby/dila.

Dilo na Stavenisti: Naléza-li se Dilo na Stavenisti, Zhotovitel nese nebezpecli Skody na Dile i Stavenisti
pocinaje dnem pfedani a prevzeti Pracovisté, a to az do dne protokolarniho pfedani a prevzeti Dila, popf. jeho
¢asti, bylo-li tak pisemné dohodnuto s Objednatelem, a do data Upiného vyklizeni Pracovisté, kterakoli z téchto
skute€nosti nastane pozdéji.

ODPOVEDNOST ZA UJMU

Povinnost Zhotovitele k odstranéni jmy: Pokud Zhotovitel zptsobi Objednateli nebo tfetim osobam ujmu z
titulu poruseni Smlouvy nebo pravniho pfedpisu, je Zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu Gjmu odstranit
a neni-li to mozné, tak finan&né nahradit vzniklou Skodu. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Odpovédnost Zhotovitele za treti osoby: Zhotovitel odpovida i za Gjmu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro
né&j Dilo provadéji. Zhotovitel odpovida téz za Ujmu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZzit pfi provadéni Dila.

Zadna odpovédnost Objednatele: Objednatel neodpovida Zhotoviteli za Zadnou Ujmu vzniklou pogkozenim,
znicenim ¢i ztratou véci potfebnych k provedeni Dila &i za Skodu zpUsobenou urazem zaméstnancl
provadéjicich Dilo, at se nachazeji kdekoliv.

POJISTENiI ZHOTOVITELE A DiLA
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224

225
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23.

23.1

232

233

234

235

23.6

Povinnost pojisténi proti Gjmé: Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Ujmé zpusobené jeho Cinnosti (pojisténi
odpovédnosti za Ujmu z vykonu podnikatelské ¢innosti) véetné mozné ujmy zplsobené zaméstnanci Zhotovitele
do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru Dila a jeho provadéni, a to po celou dobu
provadéni Dila. VySe pojistné Castky je sjednana ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v uvedeném
rozsahu byl pojistén i podzhotovitel.

Povinnost pojiSténi proti ajmé pfi pracovnim urazu: Zhotovitel je povinen byt pojistén pro pfipad své
odpovédnosti za Ujmu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu, a to po celou dobu
provadéni Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v uvedeném rozsahu byl pojistén i podzhotovitel.

Doklad o pojisténi: Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli do patnacti (15) dnl po
uzavieni Smlouvy, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti Pracovisteé.

Informace o pojistné udalosti: Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vuci pojistiteli
Zhotovitel. Zhotovitel je sou¢asné povinen informovat Objednatele o veSkerych skutecnostech spojenych s
pojistnou udalosti.

Hlaseni Skodnich udalosti na strané Zhotovitele: Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlené pisemné
hlasit jakoukoli vzniklou Skodni udalost, o které se Zhotovitel dozvi, spolu se vdemi Udaji ohledné této Skody.

Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen pisemné zaslat ve smiuvni Ihité ¢i na pisemnou vyzvu Objednatele
na adresu: zaruky@cht.cz

MEZINARODNIi SANKCE

Absence uvedeni v Sankénich seznamech: Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlasuje, ze on, ani zadny z jeho
poddodavatelt nebo jinych osob, jejichz zpUsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014,
0 omezujicich opatfenich vzhledem k €innostem narusujicim nebo ohrozZujicim uzemni celistvost, svrchovanost
a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjSich predpis, a dalSich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ("Sankéni seznamy").

Absence uvedeni v Sankcnich seznamech v reZimu spole€nosti: Je-li Zhotovitelem spolecnost vice osob,
plati vySe podminky dle Clanku 23 také jednotlivé pro vSechny osoby vramci Zhotovitele sdruzené ve
spole€nosti, a to bez ohledu na pravni formu spolecnosti.

Oznamovaci povinnost pfi zafazeni na Sankéni seznamy: Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho
poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakazek, splfiovat vy$e uvedené podminky dle Clanku 23, oznami tuto skuteénost bez zbytedného
odkladu, nejpozdéji vSak do tfi (3) Pracovnich dnli ode dne, kdy prFestal splfovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

Povinnosti pfi pInéni Smlouvy dle nafizeni Rady (ES): Zhotovitel je povinen postupovat pfi plnéni Smlouvy
v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdéjSich predpisl,
nafizeni Rady (EU) ¢€. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, a dalSich provadécich
pfedpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014.

Zamezeni zpristupnéni financnich prostredku: Zhotovitel je dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢.
269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatifenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo
ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjSich predpisli, povinen
zajistit, ze financéni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé Smiouvy,
nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim &i organim s nimi spojenym
uvedenym v Sankénich seznamech, nebo v jejich prospéch.

Dusledky poruseni Clanku 23: Ukazi-li se prohlageni Zhotovitele dle Clanku 23.1 byt nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle Clanku 23.3 nebo nékterou z povinnosti dle Clank( 23.4 nebo 23.5,
je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle pfedchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle Clanku 23.3, smluvni pokutu ve vysi
300.000,- K&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle Clanku
23.3 smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Ob¢anského zakoniku se nepouZije.
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26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

VvYSSi Moc

Dusledky vyskytu udalosti Vyssi moci: Pokud se provedeni Dila nebo jeho ¢asti za podminek sjednanych
ve Smlouveé ¢&i pInéni zavazkd sjednanych Smlouvou stane nemoznym v disledku vyskytu udalosti Vy$Si moci,
Strana, ktera se dlvodd VysSi moci dovolava, pisemné o vyskytu udalosti Vy$si moci informuje druhou Stranu
a vyzve ji k jednani o zméné& Smlouvy a tato druha Strana je povinna se v dobré vife u€astnit jednani o zméné
Smlouvy. Pokud nedojde k dohod& o zmé&né Smlouvy, ma Strana, ktera oznamila vyskyt udalosti Vy8Si moci,
pravo odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim o odstoupeni. Uginnost odstoupeni od Smlouvy nastava
dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé Strané.

Dusledky opozdéného informovani o vyskytu udalosti Vys$i moci: Pokud Strana, ktera se duvodl vyssi
moci dovolava, pisemné o vyskytu udalosti Vy$§i moci neinformuje druhou Stranu a nevyzve ji k jednani o
zméné& Smlouvy do tFiceti (30) dnii po zji§téni vyskytu udalosti Vy$si moci, jeji prava dle Clanku 24.1 zanikaji.

Nemoznost se odvolat na vyskyt udalosti Vys$si moci: Zhotovitel se nemuize odvolavat na udalost VysSi
moci, pokud jeji u€inky nastaly v dobé&, kdy je Zhotovitel v prodleni.

ZMENY SMLOUVY
Navrh zmény Smlouvy: Zménu Smlouvy mize navrhnout kazda ze Stran.

Zména pouze pisemnou formou: Kazda zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat. Zmé&na Smlouvy musi byt u€inéna
ve formé dodatku ke Smlouvé, ktery musi byt oznadeny pofadovym Cislem pfislusného dodatku Smiouvy.

Zapisy ve stavebnim deniku nejsou zménou Smlouvy: Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu
Smlouvy o dilo, ale mohou byt podkladem pro vypracovani dodatk( ke Smlouvé.

SMLUVNIi POKUTY

Poruseni povinnosti zahdjit a provadét Dilo ve sjednanych terminech: Pokud Zhotovitel porusi svou
povinnost zahajit a provadét Dilo v terminech sjednanych ve Smlouvé, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi uréené ve Smiouvé.

Poruseni povinnosti provést Dilo v€as: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost dokon¢it Dilo v&as v souladu
se Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uréené ve Smlouvé.

Poruseni povinnosti provést ¢ast Dila v€as: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v€as provést urcitou
¢ast Dila (ve Smlouvé definovanou napfiklad jako milnik, etapa, uzlovy bod, faze postupu atd.) v€as v souladu
se Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uréené ve Smlouvé.

Poruseni povinnosti predlozit potvrzeni: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 5.4, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Poruseni povinnosti odstranit véas Vady a Nedodélky: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku
11.12, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy Nedodélek ¢i
Vadu, u nichz je Zhotovitel v prodleni, a za kazdy zapoc€aty den prodleni.

Poruseni povinnosti odstranéni zafizeni a vyklizeni Pracovisté: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v
Clanku 8.16, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy zapoc&aty
den prodleni.

Poruseni povinnosti odstranit Vady: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 12.11, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z ceny Dila bez DPH, minimalné v3ak 5.000,- K& za
kazdou Vadu, u nizZ je v prodleni, a to za kazdy den prodleni. Oznagil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o
Vadu, ktera brani fadnému uzivani Dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu - Havarie, smluvni
pokuta se zvySuje na dvojnasobek.

Neopravnéné umisténi reklamniho poutaée: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 8.4, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.
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26.9

26.10

26.11

26.12

26.13

26.14

26.15

26.16

26.17

26.18

26.19

26.20

26.21

26.22

26.23

Neopravnény podzhotovitel nebo dodavatel: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 5.9 nebo
Clanku 5.12, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢ za kazdeho
podzhotovitele nebo dodavatele, ktery se podili na provadéni Dila v rozporu s Clankem 5.9 nebo Clankem 5.12.

Poruseni povinnosti pojisténi: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v Clanku 22, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé poruSeni.

Poruseni povinnosti mléenlivosti: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v Clanku 30.1, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé poruSeni.

Poruseni povinnosti zahajeni zkusebniho provozu: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 9.10 a
v disledku toho nedojde k v€asnému zahajeni zkusebniho provozu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Poruseni povinnosti ve vztahu ke komunikaci: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v
Clanku 5.32 nebo Clanku 5.33, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000,- K&
za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti ve vztahu k jednani s povéfenymi zastupci: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych
povinnosti v Clanku 5.31, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢ za
kazdé poruSeni.

Poruseni povinnosti ve vztahu k zaméstnanctm: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v
Clanku 5.8 nebo Clanku 7.13, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z ceny
Dila bez DPH za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti vést stavebni denik, knihu BOZP a knihu kontrol: Pokud Zhotovitel porusi nékterou
ze svych povinnosti v Clanku 7.14, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 3 % z ceny
Dila bez DPH za kazdé poruSeni, maximalné vSak 200.000,- K&. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do deseti
(10) dndq, je povinen uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdy dal$i zapocaty den prodleni.

Poruseni povinnosti ohledné koordinacnich porad (kontrolnich dnil): Pokud Zhotovitel porusi nékterou
ze svych povinnosti v Clanku 5.13, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
za kazdy pfipad poruseni.

Poruseni povinnosti v oblasti BOZP, PO a zivotniho prostiedi: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych
povinnosti v Clanku 10 (s vyjimkou Clanku 10.8), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 20.000,- K& za prvni poruseni a ve vysi 0,5 % z ceny Dila bez DPH za kazdé dal§i porusSeni, maximalné
v3ak do vySe 500.000,- K¢&.

Poruseni povinnosti tklidu: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v Clanku 10.8, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za prvni poruSeni a ve vysi 50.000,- K¢ za
kazdé dalSi poruseni.

Poruseni povinnosti zajistit zkousky na alkohol a navykové latky: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze
svych povinnosti v Clanku 5.11 nebo pokud se ukaZe, Ze provedena zkouska byla pozitivni, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad — zaméstnance, ktery se
nepodrobil zkouSce nebo jehoz zkouska byla pozitivni.

Poruseni zakazu postoupeni a zastaveni: Pokud Zhotovitel porusi néktery ze zakazl v Clanku 17.15, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z hodnoty postoupené nebo zastavené dané
pohledavky, minimalné v8ak 50.000,- K& za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti s nasledkem odstoupeni od Smlouvy: Pokud Zhotovitel porusi jakoukoli ze svych
povinnosti dle téchto OP nebo Smlouvy, pro jejiz poruSeni je sjednana moznost Objednatele odstoupit od
Smlouvy a k takovému odstoupeni ze strany Objednatele dojde, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu za takové poruSeni vedouci k moznosti odstoupit od Smlouvy ve vySi 20 % z ceny Dila bez
DPH.

Neplatné odstoupeni od Smlouvy: Pokud se Zhotovitel neplatné (tj. bezdlvodné) pokusi odstoupit od
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny Dila bez DPH.
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26.24 Poruseni dalSich povinnosti: Pokud Zhotovitel porusi jakoukoli ze svych povinnosti dle téchto OP nebo
Smlouvy, pro jejiz poruseni neni vyslovné sjednana jina vySe smluvni pokuty, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20.000,- K& za kazdy pfipad poruseni a pokud je poruseni trvajici, pak za
kazdy zapoc&aty den prodleni.

27.

271

27.2

SPECIFICKE SMLUVNi POKUTY PRO DIiLA NA ZELEZNICI

Aplikace tohoto Clanku 27: Pokud je predmétem Dila stavba nebo jina ginnost na Zeleznici, uplatni se
ujednani tohoto Clanku 27.

Nedodrzeni vylukovych éasii: Pokud pfi provadéni Dila dojde k prekro¢eni stanovenych vylukovych ¢asu
zavinéné Zhotovitelem nasledovné:

27.2.1

27.2.2

Pokud Zhotovitel z dlivodu na jeho strané prekro¢i dobu povolené vyluky uvedenou v jakémkoliv typu
rozkazu o vyluce, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu:

(a) ve vysi 300,- K¢ za kazdou minutu, o kterou Zhotovitel pfekro&i dobu povolené vyluky, pokud
prekro€eni doby povolené vyluky nepfesahne toleranci 20 minut na dvou a vicekolejnych
tratich nebo toleranci 10 minut na jednokolejnych tratich;

(b) ve vysi 50.000,- K& za kazdou, byt i jen zapoc€atou hodinu pfekro€eni doby povolené vyluky,
pokud prekro€eni doby povolené vyluky pfekroci toleranci 20 minut na dvou a vicekolejnych
tratich nebo toleranci 10 minut na jednokolejnych tratich.

V pfipadé, Ze z dlvodu Vady Dila nebo jeho &asti, za kterou odpovida Zhotovitel, bude nutno v
pribéhu Zaruéni doby zavést pomalou jizdu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vyS8i 5.000,- K€ za kazdy zapocaty den trvani pomalé jizdy a za kazdé snizZeni rychlosti o kazdych
10 km/hod oproti rychlosti pfedpokladané projektem stavby.

V pfipadé, ze Zhotovitel nepredlozi opravnénym kontrolnim organim na Dile prikaz pfislusného
zameéstnance v souladu s pfedpisem Spravy zeleznic Ob1 dil Il - Vydavani povoleni ke vstupu do
mist vefejnosti nepfistupnych Prikaz pro cizi subjekt, ¢i dalSimi pfedpisy Spravy Zeleznic, s.o.,
kterym je zaméstnanclm Zhotovitele a fidi€¢dm mechanizmi dano opravnéni vykonavat pracovni
¢innost v kolejidti nebo v blizkosti koleji a v mistech vefejnosti nepfistupnych &i v mistech Spravy
Zeleznic, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vyS$i 1.000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad za kazdy zapoc€aty den. Pfedmétné pFedpisy Spravy Zeleznic, s.o. jsou dostupné zde:
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc

Pokud Zhotovitel ukonéi vyluku nebo samostatnou etapu vyluky v terminech prekracujici ¢asovy
rozsah vyluky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli nize uvedené smiuvni pokuty uréené podle
prekroceni doby trvani vyluky:

(a) do 60 minut 500,- K& za kazdych zapoc¢atych 10 minut zpozdéni;

(b) od 61 do 120 minut 400,- K& za kazdych zapocatych 10 minut zpozdéni;

(c) 121 minut — 4 hodiny 1.500,- K& za kazdou zapocatou hodinu;

(d) 4 — 12 hodin 1.000,- K& za kazdou zapocatou hodinu;

(e) pfi delSim prodlouzeni nez 12 hodin 500,- K¢ za kazdou dalSi zapoc€atou hodinu.

Povinnosti zaplatit smluvni pokutu pfitom nepodléha:

(f) prvnich 10 minut pfekro&eni doby trvani vyluky;

(9) prodlouzeni vyluk nemajici vliv na jizdu vlak( dopravce.

Za prekro¢enou vyluku se nepovazuje vyluka, ktera byla pozdé zahdjena z duvodu na strané
operatora, a pfitom byl celkovy €as vyluky dodrzen.
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27.3

274

275

28.

28.1

28.2

283

284

28.5

28.6

28.7

28.8

20.

29.1

Casové prodlouZeni vyluky (o kolik bude pFekrodena a kdy byla hlagena pied ukon&enim vyluky) musi
byt zapsano a vyprav€im potvrzeno v telefonnim zapisniku pfislusné stanice.

27.2.3  Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy pfipad, kdy:

(a) Zhotovitel kona vyluku, ktera nebyla pfedem projednana s Objednatelem a pisemné
odsouhlasena Objednatelem; nebo

(b) odfekne pfedem projednanou vyluku; nebo
(c) zméni termin pfedem projednané vyluky

Nedodrzeni terminu odstranéni pomalé jizdy: Pokud Zhotovitel nedodrzi zavazny termin odstranéni
pomalé jizdy z titulu nedokon&eni praci na tratovych a hlavnich stani¢nich kolejich, je povinen Objednateli
zaplatit smluvni pokutu za kazdou minutu zpozdéni vlaku dopravce dle GVD 30,- K& Zpozdéni vlaku je
vypocteno Objednatelem.

Nutnost zavést pomalou jizdu z dGivodu Vady: V pfipadé, Ze z dlivodu Vady Dila nebo jeho ¢asti, za kterou
odpovida Zhotovitel, bude nutno v prabéhu Zaruéni doby zavést pomalou jizdu, je Zhotovitel povinen
Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy zapocCaty den trvani pomalé jizdy a za kazdé
snizeni rychlosti o kazdych 10 km/hod. oproti rychlosti uvedené v tabulce tratovych poméra.

Nesplnéni pozadavkl na vstup a odbornou zptisobilost: Pokud Zhotovitel pfipusti k praci nebo vstupu do
pFislugnych prostor osobu, ktera nespliiuje pozadavky podle Clank( 10.24 aZ 10.26, nebo na vyzvu opravnéné
osoby neprokaze jejich splnéni, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- KE za kazdou
dotéenou osobu a kazdy zapoc&aty den trvani poruseni. Nahrada Skody neni smluvni pokutou dotéena.

SPOLECNA USTANOVENI PRO SMLUVNi POKUTY

Priméfrena vySe smluvnich pokut: Strany souhlasi, Ze vySe smluvnich pokut v OP a Smlouvé je pfiméfena
s ohledem na hodnotu poskytnutych plnéni dle Smlouvy a s ohledem na okolnosti, za kterych byla Smlouva
uzaviena.

Splatnost smluvnich pokut: Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu nejpozdéji do patnacti (15) dnu ode
dne obdrZeni vyuétovani.

Ujma vedle smluvni pokuty: Zaplacenim smiuvni pokuty dle Smlouvy nebo t&chto OP neni dot&en narok
Objednatele na nahradu tjmy, a to v plné vysi (tj, nikoli jen ve vysi pfesahujici vysi smluvni pokuty). Ujma také
zahrnuje veskeré pokuty, sankce a pfipadné srazky z ceny, které byly v této souvislosti Objednateli uloZzeny
vy8Sim objednatelem ¢&i Investorem, pfipadné organy vefejné moci. Zhotovitel dale odSkodni Objednatele za
v8echny vznesené naroky, naklady na externi poradce, naklady soudnich Fizeni, zaplacené odskodnéni,
naklady, poplatky a vydaje.

Urok z prodleni: Pokud je Zhotovitel v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit Objednateli
zakonny urok z prodleni ve vySi stanovené pravnimi predpisy.

Povinnost splnit povinnost: Povinnost, jejiZz spInéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je Zhotovitel povinen
splnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Povinnost prevence poruseni: Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti minimalizovat
pFiCiny poruSeni svych povinnosti a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.

Zapocéteni: Objednatel je opravnén pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty zapoc€ist jednostrannym
prohlaSenim vUci opravnénym splatnym i nesplatnym pohledavkam Zhotovitele vici Objednateli.

Zadny vliv na moznost odstoupeni: Uplatnéni naroku na zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na moznost
Objednatele odstoupit od Smlouvy.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Aplikace Obcéanského zakoniku: Odstoupeni od Smlouvy se fidi pFislusSnymi ustanovenimi Ob¢anského
zakoniku.
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29.2

293

204

295

Podstatné poruseni Smlouvy: Za podstatné poruseni Smlouvy se povazuje hrubé nebo opakované poruseni
Smlouvy, ke kterému dochazi nebo které trva i po marném uplynuti nahradni lhaty poskytnuté opravnénou
Stranou k napravé, nebo skute¢nost uvedena ve Smlouvé nebo v téchto OP.

Ujednani o moznosti odstoupit od Smlouvy: Objednatel je ve smyslu § 2001 Ob&anského zakoniku opravnén od
Smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

29.3.1 Zhotovitel na sebe podal insolvenéni navrh (tj. dluznicky navrh);

29.3.2 bylo vydano rozhodnuti o upadku Zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro
nedostatek majetku Zhotovitele nebo byla u Zhotovitele zavedena nucena sprava podle zvlastnich
pravnich pfedpis;

29.3.3  Zhotovitel nepredloZi véas vechna potvrzeni podle Clanku 5.4;

29.3.4  opakované porusovani Smlouvy ve vztahu ke zplUsobu provadéni Dila nebo opakovany vyskyt
skuteCnosti, které naznacuji nekvalitni provadéni Dila;

29.3.5 provadéni Dila Zhotovitelem v rozporu s pokyny Objednatele, nebo jinak v rozporu se Smilouvou;
29.3.6  prodleni Zhotovitele s provadénim Dila delSi nez dva (2) tydny oproti Smlouvou sjednanym termindm,
schvalenému harmonogramu praci, nebo terminim dohodnutym na koordina¢nich poradach

(kontrolnich dnech);

29.3.7  prodleni Zhotovitele del8i nez dva (2) tydny s dokon&enim Dila nebo jeho jednotlivé ¢asti (ve Smlouvé
definovanou napfiklad jako milnik, etapa, uzlovy bod, faze postupu atd.) ve sjednaném terminu;

29.3.8 provadéni Dila, nebo jeho Casti, podzhotovitelem Zhotovitele, ktery nebyl pisemné schvalen
Objednatelem dle Clanku 5.9;

29.3.9  pouziti pfedanych podkladd k jinym uc¢elim, nez je uvedeno ve Smlouvé nebo v téchto OP, nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi Objednatele;

29.3.10 provadeéni Dila zaméstnanci Zhotovitele nebo podzhotovitele, ktefi nespliuji pozadavky stanovene v
Clanku 5.8;

29.3.11 poruseni povinnosti Zhotovitele uvedenych v Clanku 22;
29.3.12 poru$eni povinnosti Zhotovitele uvedenych v Clanku 10;

29.3.13 pokud se ukaze, Ze prohlaseni Zhotovitele v Clanku 4.1.1 je nebo se stane v priib&hu trvani Smlouvy
nepravdiveé;

29.3.14  Zhotovitel v rozporu s Clankem 5.15 neodstrani zjisténé Vady a odchylky Dila;
29.3.15 opakované porusovani Smlouvy Zhotovitelem;

29.3.16  poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které Zhotovitel nenapravi v poskytnuté pfimérené dobé, ktera nesmi
byt krat$i nez deset (10) dni.

Zmareni u¢elu Smlouvy: Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, ze dojde ke zmareni
ucelu Smlouvy, zejména rozhodne-li Investor nebo Objednatel o nerealizaci projektu/vefejné zakazky/stavby
nebo jeho (jeji) ¢asti, pro kterou ma byt Dilo provedeno, popfipadé odstoupi-li Investor &i vysSi objednatel od
smlouvy o dilo s Objednatelem. V pfipadé ukon&eni Smlouvy dle tohoto Clanku 29.4 neméa Zhotovitel pravo na
uhradu nakladl a pfipadnych sankénich plateb souvisejicich se zajisténim materialu a kapacit pro realizaci Dila.

Oznameni o odstoupeni od Smlouvy: Odstoupeni od smlouvy musi byt u€¢inéno pisemné (v tomto pfipadé se
za pisemnou formu nepovaZzuje elektronickd komunikace, s vyjimkou komunikace prostfednictvim datové
schranky) a doru€¢eno v souladu se Smlouvou nebo uc€inéno prostfednictvim datové schranky. V oznameni o
odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlivod, pro ktery Strana od Smlouvy odstupuje.
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296

20.7

20.8

29.9

29.10

29.11

29.12

30.

30.1

Uginky odstoupeni: Odstoupenim od smlouvy Smlouva zanika s vyjimkou prav a povinnosti, které dle Smlouvy
a téchto OP nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi pravni pfedpis, a
to dnem doru€eni ozndmeni o odstoupeni druhé Stran&. Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji naroky na
nahradu Skody &i zaplaceni smluvnich pokut. Odstoupenim od Smlouvy dochéazi k postoupeni prav k dusevnimu
vlastnictvi a udéleni licence dle Clanku 31.1, a to v rozsahu provedenych (byt i nedokon&enych) &asti Dila.

Naroky Zhotovitele: V pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou Zhotoviteli uhrazeny ucelné vynalozené naklady
prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi po odecteni ¢astek pfipadajicich na naroky Objednatele
ze Smlouvy a téchto OP. Objednatel vznika narok na Uhradu vicenakladl vynalozenych na dokonceni Dila,
na nahradu ztrat vzniklych pfipadnym prodlouzenim terminu dokoné&eni Dila ve stejném rozsahu a na nahradu
vzniklych skod.

Povinnosti Zhotovitele po odstoupeni: Zhotovitel je po odstoupeni od Smlouvy povinen provést dle instrukci
Objednatele veskeré kroky nezbytné bud k preruseni provadéni Dila a jeho predani Objednateli, nebo k predani
vSech véci s Dilem souvisejicich nebo jejich €asti jiné Objednatelem uréené osobé. Zhotovitel je povinen si
pocinat tak, aby se predeslo Skodam a aby se minimalizovaly ztraty v disledku pferu$eni provadéni Dila. Pokud
o to Objednatel pisemné Zhotovitele pozada, Zhotovitel je povinen odprodat Zhotovitelem opatiené véci a
materialy k realizaci Dila, a to za ceny pfisluSnych poloZek ceny Dila, pfipadné jejich odpovidajicich &asti.

Povinnosti Stran po odstoupeni: Strany jsou dale po odstoupeni od Smlouvy povinny uginit nasledujici:
29.91 Objednatel ve dobé dohodnuté se Zhotovitelem pfevezme zpét misto provadéni Dila (Pracovisté);

29.9.2  Objednatel umozni pfistup Zhotoviteli na misto provadéni Dila (Pracovisté), aby mohl provést veskeré
potfebné ukony v souvislosti s ukoncenim a pfedanim Dila (stavby);

29.9.3  Zhotovitel do sedmi (7) dnu ode dne odstoupeni od Smlouvy provede soupis vSech provedenych praci
ocenény zplsobem, kterym byla stanovena cena Dila a pfeda jej Objednateli,

29.9.4  Objednatel se vyjadfi k ocenénému soupisu praci nejpozdéji do sedmi (7) dnu od data jeho obdrzeni;
29.9.5  Zhotovitel pisemné vyzve Objednatele k pfevzeti Dila (stavby);

29.9.6  Objednatel je povinen do tfi (3) dnli od obdrzeni pisemné vyzvy zahajit pfejimku Dila (stavby) a sepsat
protokol o pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou Stran;

29.9.7  Zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany nevyucétovany material a zafizeni a vyklidi misto
provadéni Dila (Pracovisté) nejpozdéji do patnacti (15) dnu od data pfedani a prevzeti Dila (stavby);

29.9.8  Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuc&tovanych praci,
popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje konecnou Fakturu s datem splatnosti odpovidajicim
splatnosti Faktur dle Smlouvy.

Zakaz postoupeni nebo zastaveni pohledavek: Po odstoupeni od Smlouvy trva zakaz postoupeni a
zastaveni pohledavek dle Clanku 17.15 s tim, Zze smluvni pokuta dle Clanku 26.21 se zvySuje na 100 % z
hodnoty dané postoupené nebo zastavené pohledavky.

Pozastaveni splatnosti plateb: Do doby vycisleni opravnénych narokd Stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl se pozastavuje splatnost plateb Zhotoviteli dle Smiouvy.

Zadrzné v dilslevdku odstoupeni: Rezim pfipadné vyplaty pfislusné ¢asti Zadrzného v pfipadé odstoupeni od
Smlouvy se fidi Clankem 18.2.

DUVERNOST INFORMACI

Duavérnost informaci: Ustanoveni Smlouvy jakoZ i informace o Stranach a jejich pomérech ziskané pfi
vyjednavani a plnéni Smlouvy jsou diivérna a zadna ze Stran je nesmi sdélit ani zpfistupnit jakékoli tfeti strané
bez predchoziho pisemného souhlasu druhé Strany. Toto omezeni neplati pro zpfistupnéni informaci:

30.1.1 vyzadovanych pravnim pfedpisem nebo rozhodnutim vydanym pfislusnym organem; Strana, ktera je

k takovému zpfistupnéni informaci povinna, musi vyvinout maximalni usili, aby pfed zpfistupnénim
informaci o tom informovala druhou Stranu; nebo
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31.

311

31.2

31.3

314

32.

321

32.2

32.3

33.

33.1

33.2

34.

34.1

34.2

30.1.2  ucinéném odbornym poradcim kterékoli ze Stran, pokud jsou vazani povinnosti mic¢enlivosti
minimalné ve stejném rozsahu, jaky obsahuje tato Smlouva; nebo

30.1.3  ucinéném ze strany Objednatele Investorovi v Investorem poZzadovaném rozsahu.

DUSEVNI VLASTNICTVI

Prava dusevniho vlastnictvi: Pokud provedeni a dodani Dila zahrnuje u jakékoli pInéni, které je pfedmétem
prav duSevniho vlastnictvi, Zhotovitel nejpozdéji Dnem pfedani Dila postupuje na Objednatele prava k
takovému duSevnimu vlastnictvi v maximalnim rozsahu pfipustném pravnimi pfedpisy a pokud takové
postoupeni prav neni pfipustné, pak Zhotovitel nejpozdéji Dnem prfedani Dila udéluje Objednateli vyhradni
licenci uzit Dilo a vSechny jeho ¢asti vSemi zpusoby, a to po dobu trvani prav dusevniho vlastnictvi.
Odména: Odména za postoupeni prav a udéleni licence dle Clanku 31.1 je zahrnuta v cené Dila.

Souhlas k dalSimu postoupeni, licenci: Zhotovitel souCasné s postoupenim prav a udélenim licence dle
Clanku 31.1 udéluje Objednateli souhlas k dalSimu postoupeni prav a udéleni dalsi licence v rozsahu dle
Clanku 31.1. Zhotovitel je v pfedchozi vété uvedenému povinen zajistit souhlas vSech dotéenych osob.

Odskodnéni: Zhotovitel je povinen odSkodnit Objednatele Ujmu, ktera by mu vznikla v dusledku pravnich vad
Dila, tj. i zasahu do prav duSevniho vlastnictvi tfeti osoby.

OZNAMOVANI

Oznamovani: Kdekoliv tyto OP pfedpokladaji oznameni, vyzvu, schvaleni, vydani souhlasu, potvrzeni, ur€eni,
vyjadreni, €i zadost (spole€né "Sdéleni"), budou tato Sdéleni:

32.1.1 pfedavana osobné (proti potvrzeni k tomuto Ukonu opravnéné osobé); nebo

32.1.2  zaslana doporuc¢enou postou na adresu Strany uvedenou v pfislusném vefejném rejstfiku, nebo
32.1.3  kuryrem (proti potvrzeni o doruceni); nebo

32.1.4  zaslana datovou schrankou; nebo

32.1.5 zaslana elektronickou postou, pokud je elektronicka adresa pro dané Sdéleni sjednana ve Smiouve.
Stavebni denik: Pro Sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby Ize pouzit i stavebni denik.

Cesky jazyk: VSechna Sdéleni musi byt v Seském jazyce.

RESENi SPORU

Smirné fesSeni: Veskeré spory budou Strany fesit pfedevsim spoleénym jednanim s cilem dosahnout smirného
feSeni.

Soudhni pfislusnost: Veskeré spory, naroky nebo jakékoli neshody vyplyvajici ze Smlouvy nebo v souvislosti
s ni, které se nepodafi vyfesit smirné a budou nadale predmétem sporu mezi Stranami (vCetné otazek
vztahujicich se k jeji platnosti, u¢innosti a vykladu), budou predlozeny k rozhodnuti pfisluSnému soudu v Ceské
republice s tim, Ze mistné pfislusnym bude soud prvniho stupné dle sidla Objednatele.

ROZHODNE PRAVO

Ceské pravo: Smlouva i jakékoli mimosmluvni povinnosti z ni nebo v souvislosti s ni vyplyvajici se fidi a musi
byt vykladany v souladu s ¢eskym pravem, bez ohledu na ustanoveni koliznich norem.

Obé&ansky zakonik: Smlouva se fidi ustanovenimi Ob&anského zakoniku s vyjimkou dispozitivnich ustanoveni
vylou€enych Smlouvou &i témito OP.
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35.

35.1

35.2

35.3

ZAVERECNA USTANOVENI

Vylouéeni vlivu zmény okolnosti: Zhotovitel na sebe bere nebezpeéi zmé&ny okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 a § 2620 odst. 2 Obcanského zakoniku. Zhotoviteli nevznikne v(ic¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo
domahat se obnoveni jednani o Smlouvé, zvySeni ceny Dila &i zrueni Smlouvy

Oddélitelnost: Neucinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni Smlouvy ¢&i téchto OP, at jiz celého nebo
jen jeho €asti, nema vliv na u€innost nebo platnost zbytku Smlouvy &i OP.

Zmény OP: Tyto OP Ize zménit &i doplnit pouze Smlouvou.

Znéni OP plati ode dne 25.09.2026
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